A la demande des organismes préteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan global de trésorerie défini 4
'article 3.3, la Collectivité accorde sa garantie sous réserve du respect du réglement en vigueur établi par la Meétropole, au service des intéréts
et tous frais y afférents, ainsi qu'au remboursement des emprunts contractés par I'Aménageur pour la réalisation de I'opération, dans la
limite édictée par les textes en vigueur. Le taux de garantie sera défini par les services compétents de la Métropole.

Une garantie peut, en outre, étre demandée & d'autres personnes, notamment a tout actionnaire de 'Aménageur.

Tous les garants peuvent exercer le contrdle financier prévu a I'article 3.2 au profit de la Collectivité concédante. En outre, les collectivités
territoriales ou leurs groupements qui auront donné leur garantie et qui ne seraient pas directement administrateurs du concessionnaire
ont le droit de se faire représenter au Conseil d'Administration du concessionnaire par un délégué spécial.

Lorsquil résulte de I'état prévisionnel défini a l'article 3.3 que 'Aménageur n'est pas en mesure de faire face aux charges de la quote-part
des emprunts garantis en application du présent article, la Collectivité concédante et les autres collectivités garantes inserivent 3 leur budget
primitif de l'année a venir les crédits nécessaires pour remplir les obligations vis-a-vis des organismes préteurs.

Les sommes ainsi versées par les Collectivités aux organismes préteurs ont un caractére d'avances de trésorerie recouvrables que le
Concessionnaire doit rembourser sur le budget de la concession.

En casd'impossibilité de paiement liée a une évolution des dépenses/recettes, I'équilibre du bilan pourra étre repris dans le cadre de I'article
5.1.

3.5, MODALITES D’IMFUTATION DES CHARGES DE

L’AMENAGEUR

L'Aménageur n’est pas autorisé & imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte de 'opération de la concession d’aménagement
mais seulement a imputer forfaitairement des charges en fonction de I'état d’avancement de ses différentes missions réalisées au titre de
la présente concession d'aménagement. Ces imputations forfaitaires destinées a couvrir le colt d'intervention de I'aménageur sont dites
"rémunérations”.

Il :5. REmUNERATION D

Pour les différentes taches prévues a Iarticle 1.3 de la présente concession d'aménagement, 'Aménageur pourra imputer ses charges
calculées comme suit :

- Partfixe conduite générale d’opérations : 4 040 000€
- Partvariable dépenses réalisées : 5.5% des travaux d’aménagement et honoraires d’ingénierie

- Part fixe liquidation : 50 000€
- Autre si nécessaire (a préciser) : Part variable sur les logements gérés : 800€ / logement géré / an.

Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront étre révisés par accord entre les deux parties, pour &tre mieux adaptés,
en cas de besoin, aux frais réels de fonctionnement de I'Aménageur pour cette opération, notamment dans le cas oil la durée de la
concession d'aménagement serait supérieure a celle prévue a 'article 1.5 ou dans le cas d'une modification du programme.

Les imputations annuelles de ’Aménageur sont calculées en appliquant les régles définies ci-dessus & partir des éléments comptables de
I'exercice considéré.

Elles seront imputées mensuellement par FAménageur au compte de I'opération, sous forme d'acomptes. Ceux-ci seront calculés par
douziéme, a partir des prévisions budgétaires établies conformément aux stipulations de I'article 3.3.

Le financement de I'opération est assuré par :

¢ lacession, concession ou location de charges fonciéres par 'Aménageur ;
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* les subventions publiques mobilisables auprés d’autres acteurs publics que I’Aménageur doit solliciter au titre de la présente
apération, en particulier I'Agence nationale du renouvellement urbain ;

® lesinstruments de Fonds-propres ;
¢ lesinstruments de Dette.

L’Aménageur contracte tous les emprunts nécessaires au financement provisoire des programmes d’aménagement et de construction, dans
des conditions de nature a préserver au maximum les intéréts de la Métropole.

Quelles que soient les modalités de financement mises en ceuvre, celles-ci doivent &tre compatibles avec le respect des stipulations du
présent contrat. Les instruments de Dette ne doivent pas présenter de conditions préalables aux tirages qui soient incompatibles avec la
bonne exécution de la Concession.

L'aménageur gére ou fait gérer distinctement |a trésorerie de |'opération.

Pour la participation publique de la Métropole fixée dans le bilan prévisionnel, I'évolution de I'opération et les surcodts génerés
donneront lieu a une révision du montant du contrat conformément a la procédure prévue 3 l'article 5.1.

Toute évolution du programme s’effectuera selon les conditions financiéres précisées a I'article 5.1 du contrat pour préserver
I'équilibre économique de I'opération.
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4. MODALITES D’EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT

[EXPIRATION DE LA CONCESSION

A I'expiration contractuelle de la concession d’aménagement, pour guelque motif que ce soit, 'opération étant ou non achevée, il sera
procédé aux opérations et réglements définis ci-aprés.

Un bilan de précléture sera établi par ' Aménageur un an avant le terme normal de la concession d’aménagement et présenté a la Collectivité
concédante lors d’une réunion organisée. A l'issue de cette réunion, un courrier RAR notifié a 'Aménageur par la Collectivité concédante
récapitule 'ensemble des actions devant étre achevées d'ici le terme de la convention et les délais dans lesquels chacun d’entre elle devra
intervenir. Dans les cas d’expiration anticipée du contrat, les parties conviendront de la date & laquelle ce bilan de précldture sera établi.

Le bilan de cl6ture est arrété par I'Aménageur et approuvé par I'assemblée délibérante de la Collectivité concédante.

Ce bilan prend en compte le montant définitif de la participation de la Collectivité concédante au cot de I'opération.

Le montant définitif de cette participation est celui figurant a l'article 3.1.1 de |a présente convention, éventuellement modifié par voie
d'avenant, dans le respect de la réglementation en vigueur.

RACHAT - RESILIATION - DECHEANCE - RESOLUTION

| 4.2.1. RESILIATION AMIABLE

La concession d'aménagement peut étre résiliée d'un commun accord, notamment dans le cas ot les parties n’auraient pu parvenir a une
solution permettant de maintenir le présent contrat. Un avenant précisera les conditions et conséquences de cette résiliation amiable
définies conjointement par les parties, ou, a la demande des deux parties, par un expert indépendant désigné conformément aux
stipulations de I'article 5.8.

4.2.2. RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL - RACHAT

Moyennant le respect d'un préavis de six mois, le Concédant pourra notifier 3 ’Aménageur, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sa décision de résilier la concession d'aménagement pour motif d'intérét général.

Dans ce cadre, le Concédant pourra décider unilatéralement du rachat partiel ou de la totalité de la concession d’aménagement moyennant
le respect de ce délai.

La délibération par laquelle le Concédant décide du rachat est notifiée au Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception
dans le délai susmentionné.

La décision de rachat emporte les effets suivants ;

- Tous les contrats souscrits par le Concessionnaire pour I'exécution du présent Traité sont transférés au Concédant. Le Concessionnaire
informe les titulaires des divers contrats de ce transfert au plus tard 15 jours ouvrés avant la date de prise d’effet du rachat. Le
Concessionnaire communigue au Concédant les contrats transférés au plus tard 15 jours ouvrés avant la date de prise d’effet du rachat.

- Les biens immobiliers, propriété du Concessionnaire, sis dans le périmétre de I'opération, sont transférés en pleine propriété au Concédant.

La résiliation pour motif d’intérét général donne lieu a indemnisation du Concessionnaire dans les conditions fixées par Iarticle 4.4.3. des
présentes.

3. RESILIATION POUR

Le Concedant peut prononcer la déchéance du Concessionnaire des droits résultant du présent Tra

répétés et non remédiés du Concessionnaire a ses obligations contractuelles au titre du présent Trofe&sagsssrrpiopanatieties notamment

G Date de télétransmission : 03/03/2025
dans |ES casde: Date de réception préfecture : 03/03/2025




- manquement du Concessionnaire a ses obligations contractuelles mettant en péril la sécurité des personnes et des biens ;
- absence de souscription ou de maintien de I'une des assurances visées a I'article 1.8 du présent Traité ;
- manquements mettant gravement en péril la sécurité des personnes et des biens.

La présente Concession pourra en tout état de cause étre résiliée unilatéralement, pour faute d’une particuliére gravité du Concessionnaire,
résultant notamment d’'une action ou d’une abstention inexcusable pour un professionnel de 'aménagement, de fraude ou de dol.

Lorsque le Concédant considére que les motifs justifiant une résiliation pour faute du Concessionnaire sont réunis, il adresse une mise en
demeure au Concessionnaire de remédier au(x) manquement(s) dans un délai de 30 jours ouvrés 3 compter de la mise en demeure, sauf
force majeure ou urgence particuliére le justifiant. Si & I'expiration de ce délai de 30 jours ouvrés, le Concessionnaire ne s'est pas conformé
a ses abligations, le Concédant peut prononcer la résiliation du contrat pour faute du Concessionnaire.

En cas de situation d’urgence, méme simple, justifiée ou, de force majeure, une mise en demeure est adressée dans les plus brefs délais.
Celle-ci est formée dans les mémes conditions qu’a l'alinéa précédent. A Iissue du délai accordé et expressément fixé dans le courrier de
mise en demeure, un courrier est adressé au Concessionnaire pour lui notifier la décision du Concédant.

Tout risque sanitaire ou d'atteinte aux régles de sécurité pour les personnes constitue une situation d’urgence.

Dans cette hypothese de résiliation, aucune indemnisation ne sera due par le Concédant au Concessionnaire.

Néanmoins, le Concessionnaire aura le droit a une indemnisation correspondant 2 la rupture des contrats de préts souscrits par le
Concessionnaire et comprenant tous les frais imputés a I'aménageur et facturés par I'organisme bancaire.

4.2.4. RESILIAT

| DU CONTRAT EN CAS DE REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'AMENAGEUR

Si 'Amenageur est placé en redressement judiciaire, il doit en informer immédiatement la Collectivité concédante. Dans I'hypothése ol
I'aménageur est placé en redressement judiciaire, le contrat ne pourra étre résolu, conformément a I'article L. 622-13 du Code de commerce,
gue surrenonciation expresse ou tacite par I'administrateur judiciaire a la poursuite du contrat, aprés mise en demeure par la Collectivité
concédante de ce dernier.

En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire de I'’Aménageur en cas de liquidation amiable
régulierernent décidée par son assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit a la Collectivité concédante des biens apportés par
cette derniére au patrimoine de la concession d’aménagement. Les conditions d'indemnisation de |a partie non amortie des biens acquis
par I’Aménageur ou réalisés par cette derniére sont définies a l'article 4.4 ci-aprés.

4.2.5. MESURES D'URGENCE ETCONSERVATOlRES EN CAS DE DEFAI LLANCE DU CONCESSIONNAIRE NOTAMMENT EN CAS DE i

- RESILIATION

En cas de situation mettant en péril la sécurité ou la stireté des personnes et des biens, de déchéance, de résiliation du contrat pour quelque
cause que ce soit, le Concédant a la faculté, sans qu'il en résulte un droit & indemnité pour le Concessionnaire, de prendre toutes mesures
d'urgence ou conservatoire nécessaire (y compris 'interruption provisoire des missions du Concessionnaire) de nature 4 assurer la continuité
de la réalisation du projet, en réduisant autant que possible la géne pour le Concessionnaire. Il en informe immédiatement le
Concessionnaire.

La Mise en régie peut &tre décidée aux frais et charges de 'Aménageur par la Métropole en cas de manquements graves et/ou répétés de
Aménageur. Elle est mise en place a l'issue d'un constat réalisé contradictoirement entre les parties pour défaut de réalisation de
prestations ou de travaux prévus au présent contrat.

La Métropole doit alors, dans la mise en demeure qu’elle |ui adresse, I'en avertir et lui accorder un délai adéquat pour remédier au
manguement signifié dans la mise en demeure, lequel ne peut étre inférieur 3 quinze (15) Jours ouvrés. Ce délai peut étre réduit en cas de

péril imminent sur les biens et les personnes.
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SiI’Aménageur n’a pas déféré 4 la mise en demeure dans le délai imparti, une mise en régie totale ou partielle peut étre ordonnée sans délai
par la Métropole qui peut, soit exécuter directement, soit faire exécuter par un ou des tiers, tout ou partie des obligations incombant &
I'Aménageur défaillant, et ce, aux frais et risques de I'Aménageur dans les conditions précisées ci-aprés.

Il sera constaté les travaux exécutés et les approvisionnements existants et procédé a I'inventaire descriptif du matériel de ' Aménageur en
présence de ce dernier et a la remise & celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile a I'achévement de I'opération. 'Aménageur est
relevé de la mise en régie dés qu'il justifie de la mise en ceuvre des mesures ou des moyens nécessaires pour réaliser les services mis en
régie.

Les éventuels excédents de dépenses qui résultent de la mise en régie, et notamment les frais liés 3 la passation de nouveaux marchés
nécessaires, sont a la charge de 'Aménageur. Le détail de ces dépenses lui est fourni par la Métropole avant I'émission du titre de recettes
correspondant.

Aucune autre pénalité ne peut étre encourue par 'Aménageur au titre de prestations mises en régie.

L'application des présentes stipulations ne fait pas obstacle au droit de la Métropole de prononcer la résiliation pour faute du contrat en
application de I'article 4.2.3,

La Mise en régie peut concerner tout ou partie des obligations de I'Aménageur au titre du contrat pour lesquelles ce dernier est défaillant
mais ne saurait toutefois excéder 4 (quatre) mois, délai au-dela duquel la résiliation pour faute du contrat pourra étre prononcée par la
Meétropole en application de I'article 4.2.3.

Le contrat de substitution est transmis pour information a '’Aménageur défaillant.

L'’Aménageur défaillant est autorisé a suivre I'exécution des prestations faisant I'objet de la mise en régie sans pouvoir les
entraver,

CONSEQUENCES JURlDIQUES DE I.’EXPIRATION DE LA
CONCESSION

4.3.

CONCESSIONNAIRE

Dans tous les cas d'expiration de la concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, & terme ou avant terme, la Collectivité est,
du seulfait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations de 'Aménageur, selon les modalités ci-aprés définies.

- Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachévement, n’auraient pas été préalablement remis a la Collectivité
concédante ou a la personne publique compétente dans I'hypothése ol celle-ci serait différente de la Collectivité concédante
seront dés |'expiration de la concession d'aménagement remis dans leur état d’avancement a la Collectivité concédante selon les
modalités prévues a l'article 2.7 ci-avant, moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées 3 la
réalisation de ces équipements tel que prévu a I'article 3.1.1 et 0 ci-avant. La Collectivité concédante en poursuivra la réalisation.

En cas d’expiration de la concession d'aménagement au terme prévu a l'article 1.5, la Collectivité deviendra propriétaire de
I'ensemble des biens destinés a étre cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que des biens qui, en raison de leur configuration,
leur surface, leur situation dans la zone ou des régles d'urbanisme applicables doivent &tre considérés comme impropres a la
commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.

A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'étre publiée.

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant a la valeur vénale, en référence
notamment aux éléments du dernier compte-rendu annuel approuvé. A défaut d'accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée
par un expert choisi d’'un commun accord par les parties ou a défaut désigné par le juge administratif.

En cas d'expiration anticipée de la concession d’aménagement, la Collectivité deviendra propriétai
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A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'étre publiée.

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant a la valeur vénale, en référence
notamment aux éléments du dernier compte-rendu annuel approuvé. A défaut d’accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée
par un expert choisi d’un commun accord par les parties ou a défaut désigné par le juge administratif.

- Danstous les cas d’expiration, pour quelque motif que ce soit, la Collectivité concédante sera tenue de reprendre pour l'avenir,
I'exécution de la totalité des engagements pris par I'’Aménageur pour I'exécution de sa mission et sera tenue, le cas échéant, de
garantir 'Aménageur des condamnations qui seraient prononcées contre |ui postérieurement a I'expiration de la concession sur
des actions contractuelles.

La Collectivité sera de la méme fagon tenue de garantir ' Aménageur de toute condamnation qui serait prononcée contre ce dernier aprés
I'expiration de la concession sur des actions non contractuelles, du fait de son activité d'aménageur, sauf faute lourde de sa part.

Par suite, la Collectivité sera seule tenue des dettes exigibles & compter de la date d'expiration de la concession et seule titulaire des créances
exigibles a compter de cette date.

Le Concessionnaire s'engage a faire figurer, dans chacune des conventions qu’il est amené a conclure pour 'exécution du présent Traité, en
dehors des contrats de travail, une clause permettant au Concédant de reprendre ladite convention apreés expiration de la concession
d'aménagement pour quelgue motif que ce soit, si cette convention n'est pas soldée lors de cette expiration.

Toutefois, au cas ol un cocontractant de I'Aménageur refuserait un tel transfert de son contrat, il devra étre résilié sans frais.

La Collectivité devra se substituer a I'’Aménageur, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le
cas ou sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.

- Toutefois, sur demande expresse de la Collectivité et pour une durée limitée, 'Aménageur pourra effectuer des paiements
exigibles postérieurement a la date d'expiration de la concession d’aménagement, pour le compte de la Collectivité, dans la limite
de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire I'objet d'une reddition de compte distincte.

4.3.2. CONSEQUENCES JURIDIQUES EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU CONCESSIONNAIRE

En cas de liquidation judiciaire de 'Aménageur, les biens acquis ou réalisés par I'Aménageur et figurant dans le patrimoine de I'opération &
la date de la mise en liguidation judiciaire seront remis a la Collectivité concédante a I'exception de ceux destinés a étre remis a des
collectivités ou groupements de collectivités tiers comme indiqué au programme figurant en annexe du présent contrat.

En contrepartie de la remise de ces biens par 'Aménageur 3 la Collectivité concédante, celle-ci versera au concessionnaire une indernnité
calculée commeiil est dit a l'article 4.4 ci-aprés.

Les équipements destinés a revenir 3 d’autres collectivités ou groupements de collectivités leur seront remis dans les conditions définies 3
I'article 2.7 ci-avant.

CONSEQUENCES FINANCIERES DE I.’EXPIRATION DE I.A
CONCESSION ' :

Al'expiration du présent contrat, I'’Aménageur a I'obligation de procéder aux opérations de liquidation : transferts des contrats, des biens,
de |'actif et du passif et arrété des comptes. Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de I'Aménageur,
ces tiches seront assurées sous le contréle ou par I'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contréle de
son liquidateur.

L'imputation des charges de I'Aménageur pour cette tache particuliére accomplie au terme normal du contrat est prévue 3 l'article 3.6 ci-
dessus.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20250228-2250004N00-CC
Date de télétransmission : 03/03/2025

Date de réception préfecture : 03/03/2025

34144



Toutefois, en cas de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dd 2 I'Aménageur une
indemnité spéciale de liquidation égale & 100 % de la rémunération de liquidation prévue ci-dessus en sus de ladite rémunération de
liquidation.

Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou liquidation amiable de I’Aménageur, compte
tenu de la nécessité de mettre 'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dd &
I'Aménageur par le Concédant une indemnité égale au co(it réel justifié de ces opérations, plus TVA, cette indemnité devant étre versée 3
'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et & mesure des besoins et &tre exclusivement affectée par eux 3 la mise en ceuvre de ces
opérations. Cette indemnité se substituera a la rémunération de liquidation prévue  I'article 3.6 ci-dessus.

A l'expiration de la concession d’aménagement pour quelque motif que ce soit, I'opération d'aménagement étant ou non achevée,
I'Aménageur établira un arrété des comptes de |'opération d'aménagement permettant aux parties de prendre acte de la situation financiere
et comptable définitive de I'opération d'aménagement et d"arréter le solde d’exploitation et le solde des financements.

Toutes les sommes liées a I'exécution de la mission de I'’Aménageur jusqu’a 'expiration de la concession d'aménagement, dont'’Aménageur
pourrait &tre personnellement redevable vis-a-vis des tiers ou de I'Administration fiscale, et dont le montant n'est pas déterminé 2 la date
de l'arrété des comptes, doivent étre inscrites en provision dans cet arrété des comptes, sauf cas visé par Iarticle 5.3 sur les pénalités.

Solde d'exploitation
Le solde d’exploitation sera établi de la fagon suivante :

EN PLUS :

L'ensemble des produits, hors TVA, pergus avant I'expiration de la concession d’aménagement, inclus les subventions et les
participations telles que fixées au contrat a la date d'expiration, les produits financiers pergus jusqu'au réglement final, ainsi que les
créances hors taxes exigibles avant I'expiration de la concession d'aménagement (a I'exception de celles qui ne seraient pas
recouvrées a l'arrété des comptes et qui seront alors cédées a la Collectivité dans les conditions prévues par les articles 1689 et
suivants du Code Civil)

EN MOINS :

* L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire du fait de |'exécution de sa mission, payées ou
exigibles avant |'expiration de la concession d’aménagement, inclus notamment les frais financiers courus jusgu'au complet
reglement par la Collectivité des sommes qu'elle s'est engagée a verser et les imputations de 'Aménageur exigibles
contractuellement ;

* La TVA dont est éventuellement redevable le Concessionnaire au titre de 'opération.

Caldae dac fin- B or
20i1de des Tinancements

Le solde de financement sera établi de |a fagon suivante :

EN RESSOURCES :

*  Le capital pergy, a la date d'expiration de la concession d’aménagement, sur tous les emprunts ;
* les avances consenties par la Collectivité concédante, notamment en exécution de sa garantie.
EN EMPLOIS :

Les remboursements en capital effectués par I'Ameénageur sur les emprunts et les avances consentis par la Collectivité.
Si le solde des financements est positif, FAménageur doit 3 la Collectivité le remboursement de ses avances et le montant du capital
non amorti des emprunts repris par la Collectivité.

En cas de rachat ou de résiliation de la Concession d’aménagement pour motif d'ihtgrét EE0EAb, 8 fanggdant devra au

Concessionnaire une indemnité égale 3 5 % de la rémunération dont le Concessionnaireéd TAGE0ZRS f9-EEssatio
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anticipée du contrat, calculée sur la base des dépenses et recettes attendues d'aprés le dernier bilan prévisionnel approuvé, majorée
de la TVA. Cette indemnité n'est pas due dans les cas de déchéance ou résiliation pour faute, amiable ou du fait de la liquidation
judiciaire de ' Aménageur.

En cas de résiliation pour liquidation judiciai

L'indemnité due par la Collectivité concédante & 'Aménageur en cas de résiliation anticipée du présent contrat au motif de la mise
en liguidation judiciaire de I'Aménageur correspondra 4 la valeur des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire figurant dans le
patrimaine de I'opération et remis a la Collectivité, telle qu’elle résultera du dernier bilan prévisionnel présenté par '’Aménageur et
approuveé par la Collectivité en vertu de I'article 3.2 ci-avant, déduction faite, le cas échéant, des participations financiéres de la
Collectivité pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant 3 Fexécution d’une garantie accordée pour le
financement de l'opération.

En cas de résiliation pour faute

L"Aménageur n'aura pas le droit 4 I'indemnité spéciale de liquidation prévue ci-dessus.
Il n'y aura lieu qu'a arréter des comptes comme indiqué a I'article 4.4.2 ci-dessus.

L'ensemble des sommes et indemnités dues doit étre intégralement versé par I'Aménageur & la Collectivité ou par la Collectivité a
Aménageur, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers
seront pris en compte jusqu'au complet réglement.

Toutefois, avant cette date, et dés |'expiration de la concession d’aménagement, I’Aménageur aura le droit en cas d'insuffisance de trésorerie
de |'opération et de sommes dues par la collectivité, a une avance suffisante pour couvrir cette insuffisance de trésorerie, et notamment
pour lui permettre d'assurer le paiement des dépenses exigibles 3 I'expiration de la concession d’aménagement, le remboursement des
avances dont bénéficie I'opération ainsi que le paiement des frais financiers courus.

4.4.5, SORT DU "BONI D’OPERATION"

Si le solde d'exploitation établi est positif, déduction faite des provisions constituées pour tenir compte des charges a exécuter en
contrepartie des produits comptabilisés et des imputations de 'Aménageur prévues & I'article 4.4.3 ci-dessus, ce solde constituant le boni
de 'opération sera reversé au Concédant.

Alinverse, si le solde d’exploitation calculé ainsi qu'il est dit a I'alinéa précédent est négatif, le concédant s’engage a verser a 'aménageur
une participation destinée a parvenir a un solde comptable d’exploitation final nul.

(-
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Les parties s'engagent a exécuter le contrat de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté dans les relations contractuelles, en mettant
en ceuvre les dispositifs humains, matériels et techniques adaptés 2 la réalisation des objectifs poursuivis, dans le respect des conditions
économiques qui ont présidé a sa passation, telles qu’elles résultent du programme prévisionnel global de I'opération et du bilan financier
prévisionnel joint en annexe.

A cet effet, les parties s'engagent a examiner chaque année les conditions de réalisation du présent contrat afin d’adapter le programme de
I'opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi que les conditions financiéres, au regard des évolutions constatées depuis le
début de I'opération, et notamment celles constatées au cours de I'année précédente telles qu’elles résultent du compte-rendu annuel 3 la
collectivité locale. Ces adaptations pourront faire 'objet d’avenants au contrat si nécessaire,

Le montant de la participation de la Collectivité concédant est défini en fonction du programme de I'opération ainsi que des éléments
juridiques et financiers connus au jour de la signature du présent contrat.

Le Concédant s'engage a modifier le montant de cette participation pour tenir compte des évolutions qui affecteraient 'un de ces éléments
et ayant des incidences sur les conditions de I'équilibre économique du contrat, que ces évolutions aient leur origine dans une demande
spécifique du Concédant ou résultent d’une évolution des conditions économiques extérieures aux parties. Egalement, un avenant pourra
étre conclu pour tenir compte de la nécessité d’acquérir un terrain en dehors du périmétre de I'opération pour permettre sa réalisation.

A ce titre, les surcolts générés par la mission, relevant en particulier des « risques Collectivité » au sens de I'article 1.8.2 des présentes,
donneront lieu a une compensation financiére des frais résultant du dépassement du bilan prévisionnel. Cette compensation fera I'objet
d'un avenant au contrat.

Ainsi la présente concession pourra étre modifiée lorsque des événements notamment listés ci-dessous sont susceptibles de
constituer des cas de maodification des conditions d’exécution et d’ouvrir droit & discussion entre les parties en vue d’un
réajustement par voie d’avenant :

- Encasde modification du programme de 'opération tel que défini a I'article 1.1 du présent contrat ;
- Encasde modification des éléments juridiques et financiers connus au jour de la signature du présent contrat ;

- En cas de madification des conditions de réalisation de I'opération, notamment le bilan financier prévisionnel, 'échéancier
prévisionnel d’exécution ;

- En cas de prescription de l'autorité administrative, notamment au titre de police de I'eau, de la police archéologique, ou de
I'urbanisme, dés lors que cette prescription a une incidence sur les conditions d’exécution du présent traité et de son équilibre
financier ;

- Encasd’avis, études, ou décisions de nature a créer un déséquilibre de I'économie de la concession ;

- Encasde modifications de la législation ou réglementation (droit de 'urbanisme, droit de 'environnement...} ayant une incidence
sur I'exécution de la concession et de son équilibre financier ;

- Encas de surcouts liés au relogement des occupants de bonne foi, & I'indemnisation ou la réinstallation des commercants ou
artisans ou autres bénéficiaires de droits, excédant le montant d'indemnisation prévisionnel du bilan prévisionnel annexé ;

- Encasde surcolts liés a la mise en sécurité du site par rapport 4 ce qui est fixé dans le bilan prévisionnel annexé ;
- Encasd’événement liés & un cas de force majeure ou de cause étrangére.

Une modification du Contrat interviendra également dans les cas visés aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 et suivants du Code de
la commande publigue ainsi que pour toutes les hypothéses générant des surcoiits liés 3 'opération visés a Iarticle 1.7.2 du
contrat et des surco(ts liés aux modifications d’exécution des prestations excédant le bilan prévisionnel.
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