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MANDAT DE REALISATION

Réaménagement de la RM 288

de Saint-Chamond a la nouvelle entrée de I’'Horme

SAINT-ETIENNE
la métropole



MANDAT PUBLIC

OBJET DU CONTRAT : Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour le compte du Maitre
de I'ouvrage en application du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique (ex loi MOP).

Maitre d'ouvrage : Saint-Etienne Métropole

Adresse : 2 avenue Gruner, CS 80 257, 42 006 Saint-Etienne Cedex 01

Comptable assignataire : Saint-Etienne Métropole

Les cessions de créance doivent étre notifiées ou les nantissements signifiés au comptable assignataire désigné
ci-dessus dans les conditions fixées, selon la nature de la cession, par le code civil ou par l'article R.313-15 du
code monétaire et financier

Date de notification le : . 2.A@.AL.LAL Lo
Cette notification vaut ordre de commencer les prestations.

Mandat de réalisation - Réaménagement de la RM 288 - Saint-Etienne Métropole
octobre 2025 2/24




ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT i;cccvvcessnssacmssssvassstssaismssn: S simsimnssan 6

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE

FINANCIERE PREVISIONNELLE ...occisnscasscorsssssnsssssvsnssssissssssnsosssnsssssnssnsnisssssausssssnssssssnssssssavessunassos 6

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE........ccccccecinmmininninnniniiatieesssieeanee 7
3.7, ENUIEE N VIGUBUI wertisisiisssissssssssssssessssssssnssssssssnessssnssns sesasssssnsssnssssnsssssnnssses snssasansnnnnnnensnessnnns 7
0 T =T N 7

ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX....cccciiiiiiiiiiminnininiininsinissniiiinneannaseaes 7

ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE......ccccinmiiiiiiiniirnninnnsnessnneens 8

ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS ; RESPONSABILITE DU
MANDATAIRE 8
ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET

TECHNIQUES DE REALISATION DE L'OUVRAGE ......ciiiiitnriiiirieiiinienencnsnsesiinnsnsecsssssssenns 8
ARTICLE 8 - ASSURANTCES ;i ciuiwnnsssvauin svsmss sonissisodanssaioaiaansos sinaiass ioadisaneias i3 sassivonvwinss sanins 9
8.1. Assurance responsabilité civile professionnelle. .. 9
8.2. Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur " (CNR) weeeeeeenniniiiiiins 9
8.3. Assurance "dommages-0UVIAgE" i irurisisirssiimiiani s s s s s sasann s 10
8.4. Assurance "tous risques Chantiers" . 10
ARTICLE 9 - PASSATION DES MARCHES ....cooiiiiiiitriiiicin e csssssnesecsssn s senes 10
9.1. Mode de passation des Marchés .. i 10
9:2. Incidence-financiére duchoix des cocontractants wmsssssssssmsm s asssensies s e 12
9.3. Roledu Mandataire sa s simmmassscss e ssomimasssss va os sesiaseesiass £565 6 es a0 a s ns e v avamN v o e s so v as 12
SR = U =R (U g Y = 12
9.5. Transmission et NOtIfICatION . er s s rer s r s s s s e 12
ARTICLE 10 -  AVANT-PROJETS ET PROJET ..cuoveuiiiiiiiitiricniiiiiiinienicinneseincnnesesssssssnssssssnnnes 13
101 AVSITEETO St s mmussssrmssananomesssnsmnentrssnmnsnsstssssistnsn syt ys s s s sy s RS mass 13
L & e 13
ARTICLE 11 -  SUIVI DE LA REALISATION ..ouutuiuiiiiiiiieictinnicitnns e se s esasnnsssssesessssnsns 13
11.1. Gestion des March&s s mimsmtmas i oS e TR TR e s s d s 13
17.2. SUIVI AES TFAVAUX wurerreserrssrerssssrsasssssssesssassssssssssssssssssssessassssssssssnssnsssnssnsssssnensssnnnnnsensnssnne 14
ARTICLE12-  RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION.....cccoooeeiinrenicinneearinnanns 14
ARTICLE 13- DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER
PAR LE MANDATAIRE ...cuocamsssssissosssssssnssssessssnsanssssavssessssevasunustssssassessssasssasasansasasssnmunnssanasasasass 14

ARTICLE 14 - REMUNERATION DU MANDATAIRE - MODALITES DE
REGLEMENT 15

14.1. Rémunération du Mandatairessismsisssssemssimssrimussessseimies ey sovssisessanisnassams s 15
S e Yo o 1= N [ [ oY 16
I TR N = o< 16
14.4. WModalités de reglement s sssssseserssssssssisssnsnsiousssnisssssssminssenssnmiess s seemsssts svyssmasmasas svsmiss 16
14,5, Acomptes etrsoldesssmsmmumsmmsmsemsmmmmsssssssms o s s s 0 s e s s S iR SRR 16
14.6. Délai de réglement et iNtéréts MOratoires . 17
14.7; Mote d& reglElIENt ssssssssmsummssirinsnsssussmsesssmasesss s sssss s saems suaemus euseses s it ms sTsessssmsnspiressses 17
14.8. Présentation des factures au format dématérialisé ...iiiiimruminm s 17

ARTICLE 15- MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES
DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE

IMANDATAIRE ottt ittt st e e s saas s ar e s s s b e e s s assse s sosssasasessssnnenessnsns 18
ARTICLE16- CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU
IMANDATAIRE ittt et e s e e s asarar e et b s s s asaes e asssastasasesssansesassrsns 19

Mandat de réalisation - Réaménagement de la RM 288 - Saint-Etienne Métropole
octobre 2025 3/24



16.1:  Surle plan teehNigUE: s ssssassesssrssssussssanssspessssarsasesssrmsrsessssennensamnn vensrssrvissasnasnes s s mmss savs 19

16.2. Surle plan fINanCIEr ssssssmsisssimmmssssss s s s ss e s sy s sy sy mmsnr 20
ARTICLE 17 -  ACTIONS EN JUSTICE......ccoviiiiiriiiiiiniiinrincinisseninnsensnessssseesssssssssnsssananessnansas 20
ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE PAR LA COLLECTIVITE ..ccieeiiiiiiiinriniecnieecninncnanieens 20
ARTICLE19- CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE ;

BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS ; REDDITION DES COMPTES. .........c.cccu..en. 21
ARTICLE 20 -  RESILIATION....couttiiiniiiiiciirecciiniiiniiesssnns s ssinnen s ssnan s ssanesssnnnasssssssnansssans 21

20.7.  Résiliationisansatile e vusmsmmmmsssmmsssss s siss S R AR S S e e e 21

20.2.  Ré&siliation POUT FAULE suueeririisrrmssssersnsissssses s s sss s s ssn s s e s sras s s s st s snan s s e 22

20.3.  Autres cas de résiliatioN . risssssrsrrserrr s 22
ARTICLE 21 = PENALITES ..ccttiiitiivcsennneaissencssscesisinscssssssssssssassntissastassasssssansasssssassanssssssanassssss 22
ARTICLE 22 =  LITIGES.......ocoiminsesisioss sinsissnssssssinmmmeinssiass saess i imsisiss it isasassssisamsssmser svesssssosson 23
ARTICLE 23 -  PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT ..cevreeriimeninnenisieencnsnnecnnnnns 23
ARTICLE 24 - CLAUSES DE REEXAMEN......cccoiieiiiiiiiiiimiiniiniininniisnniniesssnssessne s ssnnessssnnesssesss 23

24.1.  Evolution de la réglementation ... s s s 23

Mandat de réalisation - Réaménagement de la RM 288 - Saint-Etienne Métropole
octobre 2025 4/24



ENTRE

SAINT-ETIENNE METROPOLE,

Représentée par Gael PERDRIAU, son président en exercice, en vertu d'une délibération du bureau
métropolitain en date du 17 septembre 2020.
et désignée dans ce qui suit par les mots "la Collectivité" ou "le Mandant"

D'UNE PART

ET

La Société Publique Locale CAP METROPOLE,
au capital de 716 000 €

dont le sieége social est a Saint-Etienne (42000) - 21, rue Pierre et Dominique Ponchardier - CS60138 -
42015 SAINT-ETIENNE cedex 2

- Immatriculée a I'INSEE :

Numéro SIRET : 751 024 597

Code la nomenclature d'activité frangaise (NAF) : 5599

- Numéro d'identification au registre du commerce : 751 024 597

représentée par M. Joseph PERRETON son Directeur Général, en vertu d'une délibération du Conseil
d’Administration de la société en date du 23 novembre 2021 et du 24 mai 2022.

et désignée dans ce qui suit par les mots "la SPL" ou "le Mandataire »

D'AUTRE PART

ILEST CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE :

La Collectivité envisage le réaménagement de l'ancien barreau autoroutier RM 288 de Saint-Chamond a
la nouvelle entrée de 'Horme.

Elle s'est d'ores et déja assurée de la faisabilité et de I'opportunité de l'ouvrage envisagé.

Elle en a définile programme et a arrété, a la somme de 15430 084 € HT (hors foncier, hors rémunération
du mandataire, valeur octobre 2025), I'enveloppe financiére prévisionnelle. Ce document est annexé ci-
aprés.

Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L.2422-5 et suivants), la
Collectivité a décidé de déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour
son compte, et de lui conférer a cet effet le pouvoir de la représenter pour 'accomplissement des actes
juridiques relevant des attributions du Maitre de I'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par le texte
précité et par les dispositions du présent contrat de mandat.

La Collectivité désigne M. le Président de Saint-Etienne Métropole comme étant la personne compétente
pour la représenter pour l'exécution du contrat de mandat, sous réserve du respect des dispositions
du Code général des Collectivités territoriales, et notamment pour donner son accord sur les avant-
projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser la signature des marchés, pour
donner son accord sur la réception ; la Collectivité pourra a tout moment notifier au Mandataire une
modification de cette personne.

ARTICLE1-  OBJET DU CONTRAT

La Collectivité demande au Mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le compte de la
dite Collectivité et sous son contrdle, 'opération de réaménagement de la RM 288 sur les communes de
Saint-Chamond et L'Horme comprenant en option la démolition du Pont des Cdtes. Le mandat est divisé
en deux tranches:
- une tranche ferme allant jusqu'a 'AVP, permettant de sécuriser l'estimation financiére issue du PRE et
de préparer le phasage d'intervention.
- une tranche optionnelle allant jusqu'a la réalisation (études de projet, travaux, cléture du mandat).

Elle lui donne a cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son compte tous
les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maftrise d'ouvrage définies a l'article
5 ci-apreés.

Ces ouvrages devront répondre aux éléments du programme et respecter |'enveloppe financiére
prévisionnelle ci-annexés, ces deux documents ayant été approuvés par la Collectivité mais pouvant étre
éventuellement précisés ou modifiés comme il est dit ci-apreés a l'article 2.

Il est toutefois d'ores et déja précisé que la Collectivité pourra mettre un terme a la mission du
Mandataire et qu'elle se réserve le droit de renoncer a la réalisation de I'ouvrage, notamment au stade
de 'approbation des avant-projets et apres la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles
2 et 20.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/
PREVISIONNELLE

OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE

Le programme et/ou I'enveloppe financiére prévisionnelle pourront étre précisés, adaptés ou modifies
notamment a l'issue des phases PRE et AVP.
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Comme le prévoitl'article 6, le Mandataire veillera au respect du programme et de I'enveloppe financiere
prévisionnelle.

Par ailleurs, il ne saurait prendre, sans l'accord de la Collectivité, aucune décision pouvant entrainer le
non-respect du programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle et doit informer la Collectivité
des conséquences financiéres de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait.
Cependant, il peut et méme doit alerter la Collectivité au cours de sa mission sur la nécessité de
modifier le programme et/ou I'enveloppe financiére prévisionnelle ou d'apporter des solutions
qui lui apparaitraient nécessaires ou simplement opportunes notamment au cas ou des événements de
nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites.

La modification du programme et/ou de 'enveloppe financiére prévisionnelle pourra étre proposée a la
Collectivité notamment aux stades suivants :

e signature des marchés apres consultation : article 9.

e approbation de I'Avant-Projet (AvP) article 10.

Dans tous les cas ou le Mandataire a alerté la Collectivité sur la nécessité d'une modification du
programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle et que celle-ci n'a pas pris les décisions
nécessaires (ré-étude des avant-projets, nouvelle consultation, mesures d'économie...), le Mandataire est
en droit de résilier le contrat de mandat. Dans ce cas, la Collectivité supportera seule les conséquences
financiéres de la résiliation dans les conditions précisées a l'article 20-1.

~ ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

3.1. Entrée en vigueur
La Collectivité notifiera au Mandataire le contrat de mandat signé.

Le contrat de mandat prendra effet a compter de la réception de cette notification.

3.2. Durée

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues a l'article 20, le présent mandat expirera a
I'achévement de la mission du Mandataire qui interviendra dans les conditions prévues a l'article 16.

Sur le plan technique, le Mandataire assurera toutes les taches définies ci-apres a l'article 5 jusqu'a
I'expiration du délai de garantie de parfait achévement et mobilisera tous les moyens dont il dispose
pour que les réserves soient levées a cette date. En cas de réserves non levées a cette date ou de
désordres apparus pendant ce délai et non réparés, les parties conviennent d'ores et déja qu'elles se
rapprocheront pour faire un état des lieux des taches restant a réaliser, et, le cas échéant, de convenir
d'un avenant a la mission du mandataire..

Aprés l'expiration de sa mission, le Mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant, liquider les
marchés et notifier les DGD.

[l remettra a la fin de ses missions I'ensemble des dossiers afférents a cette opération.

| ARTICLE4-  MISEA DISPOSITION DESLIEUX

La Collectivité n'est pas encore propriétaire de tous les terrains nécessaires a la réalisation de l'ouvrage
qui semblent nécessaire a la bonne réalisation du projet. La Collectivité s'engage a en poursuivre
l'acquisition dans les meilleurs délais et a les mettre a disposition du Mandataire pour rendre les travaux
possibles.
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ARTICLE5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 et suivants du code de la commande publique, la

Collectivité donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions

suivantes qui sont ci-aprés précisées :

e définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera étudié et
exécuté, (voir article 7),

e Prise compte de contraintes de circulation et de I'espace public en chantier et limiter les impacts.

e préparation du choix des différents prestataires nécessaires a la réalisation de l'ouvrage
établissement, signature et gestion des contrats,

e préparation du choix du maitre d'ceuvre, établissement, signature et gestion du contrat de maitrise
d'ceuvre,

e approbation des avant-projets et accord sur le projet, (voir article 10),

e préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits
contrats,

e versement de la rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre et du prix des travaux et plus
généralement de toutes les sommes dues a des tiers (voir article 15),

e suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif, (voir article 11),

e réception de l'ouvrage, (voir article 12),

e ainsi que 'accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

Le détail des taches résultant de ces attributions est défini en annexe 1.

ARTICLE6-  MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS ; RESPONSABILITE DU MANDATAIRE

D'une facon générale : dans tous les contrats qu'il passe pour I'exécution de sa mission, le Mandataire
devra avertir le cocontractant qu'il agit en qualité de Mandataire de la Collectivité, et qu'il n'est pas
compétent pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y compris pour les actions
contractuelles sauf en cas d'urgence, pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance
relatives aux missions confiées.

Il est précisé que les attributions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du
Maitre de l'ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, méme partiellement,
une mission de maitrise d'ceuvre, laquelle est assurée par un groupement de maitrise d'oeuvre, qui en
assument toutes les attributions et responsabilités.

Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants
du code civil. De ce fait, il n'est tenu envers le Maitre de I'ouvrage que de la bonne exécution des
attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de
résultat. Notamment, le Mandataire ne peut étre tenu personnellement responsable du non-respect du
programme ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle, éventuellement modifiés, sauf s'il peut étre
prouvé a son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de ces dérapages, ceux-cine pouvant
4 eux seuls &tre considérés comme une faute du Mandataire. Il en serait de méme en cas de
dépassement des délais éventuellement fixés par la Collectivité.

ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE REALISATION DE

L'OUVRAGE

Le Mandataire représentera la Collectivité pour s'assurer du respect du programme et de 'enveloppe
financiére prévisionnelle.
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A cette fin:

e || préparera, au nom et pour le compte de la Collectivité, les dossiers de demandes d'autorisations
administratives nécessaires et en assurera le suivi..

e |l recueillera et remettra au Mandant toutes les précisions et modifications nécessaires au
programme et a |'enveloppe financiere, notamment a l'issue des études d'avant-projet et avant tout
commencement des études ou projets.

e |l représenterale Mandant dans les relations avec les sociétés concessionnaires (ENEDIS, GrDF, etc.)
et exploitant afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et, le cas échéant,
les déplacements de réseaux).

Pour I'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement
relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, le mandataire n'est pas le responsable du projet.

e || fera établir un état préventif des lieux.

e |l proposera ala Collectivité et recueillera son accord, sur les modes de dévolution des marchés ainsi
qu'il est dit a I'article 9.
e || suivra au nom et pour le compte du Mandant la mise au point du calendrier d'exécution établi par

le maitre d'ceuvre en collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les délais de
réalisation souhaités par la Collectivité.

e || fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géomeétre, études de sols, etc.)

e || feraintervenir un organisme de contrdle technique ainsi qu'un coordonnateur sécurité santé (SPS).

Pour I'exécution de cette mission, le Mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de la
Collectivité, et avec l'accord de cette derniere, a des spécialistes qualifiés pour des interventions
temporaires et limitées. D'ores et déja, la Collectivité autorise l'intervention d'une personne qualifiée
pour tous les actes de la compétence d'une profession réglementée ou d'un technicien (géometres,
avocats, huissiers, bureau d'études géotechniques ...).

Toutes les dépenses engagées a ce titre sont prises en compte dans le bilan de I'opération.

A noter : |la prestation de Cap Métropole ne comprend pas l'organisation ou I'animation de réunions de
concertation publique mais Cap Métropole y participe si la collectivité en organise et qu'elle souhaite la
présence de son mandataire.

8.1. Assurance responsabilité civile professionnelle

Le Mandataire déclare étre titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile
professionnelle.

8.2. Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur " (CNR)

Le Mandataire s'engage a souscrire, au cas ou il en aurait I'obligation conformément aux articles L.241-
1 et L.241-2 du Code des Assurances, une police de responsabilité décennale "constructeur non
réalisateur".
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8.3. Assurance "dommages-ouvrage"

La Collectivité s'engage a valider la souscription par le Mandataire, au cas ol les ouvrages pourraient
relever de la garantie décennale, une police d'assurance « Dommages-Ouvrages ».

Le Mandataire fournira a la Collectivité une copie du dit contrat dés que lui-méme sera en possession de
son exemplaire.

Il est par ailleurs convenu que le Mandataire effectuera, pour le compte de la Collectivité, toutes les
formalités prévues pour satisfaire aux obligations de I'assuré, telles qu'elles résultent de I'annexe Il a
I'article A 243-1 annexe Il du Code des Assurances.

Il incombera a la Collectivité d'actionner la police d'assurances.

8.4. Assurance "tous risques chantiers"

La Collectivité décidera, au plus a l'Avant-Projet, si elle souhaite une assurance « Tous Risques
Chantier » et dans I'affirmative au Mandataire de souscrire une police d'assurance "Tous risques
chantiers"

Les dispositions du code de la commande publique applicables a la Collectivité sont applicables au
Mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés conclus au nom et pour le compte de Ia
collectivité dans les conditions particuliéres définies ci-dessous.

Pour la mise en ceuvre des consultations, des modalités de transmission électronique des candidatures
et des offres en application des dispositions des textes précités, le mandataire aura recours a la
plateforme suivant : www.achatpublic.com

9.1. Mode de passation des marchés

Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le code de la commande
publique.

Il remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par
ces textes et en tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des taches ci-annexée.

9.1.1. Cas des marchés autres que de maitrise d'ceuvre et procédures particulieres

En cas d'appel d’offres :

Le Mandataire utilisera librement les procédures d'appel d’offres ouvert ou restreint. Aprés convocation
par la Collectivité, le Mandataire assistera aux séances de la commission d'appel d'offres en vue d'en
assurer le secrétariat. Aprés accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le
Mandataire, dans les conditions de l'article 9.4 conclura le contrat.

En cas de procédure adaptée :

Le Mandataire proposera, sur la base des régles internes de publicité et de mise en concurrence fixées
par la Collectivité, au représentant de la Collectivité, pour accord, les modalités de la procédure. Aprés
accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le contrat.
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En cas de procédure avec négociation :

Le Mandataire, aprés avoir satisfait, s'il y a lieu, aux obligations de publicité, assistera le mandant dans
I'établissement de la liste des candidats admis & remettre une offre.

Apreés fixation de cette liste par le mandant, le Mandataire adressera la lettre d'invitation a soumissionner
aux candidats et, sur la base des offres initiales regues, engagera les négociations avec chaque candidat.

Au terme de ces négociations, le Mandataire établira un rapport de négociation qui proposera un
classement des offres. Apres convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera a la séance de la
commission d'appel d'offres en vue d'en assurer le secrétariat et de présenter les éléments de son
rapport de négociation. Apres attribution par la commission et accord de la Collectivité sur la signature
du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le contrat avec l'attributaire.

Conforment aux dispositions de l'article R.2161-17 du code de la commande publique, le mandataire
pourra également indiquer dans l'avis de marché que le marché sera attribué sur la base des offres
initiales sans négociation. Le mandataire n'informera cependant les candidats de la non mise en ceuvre
de la négociation qu'aprés décision en ce sens du représentant du mandant.

En cas de marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables

Le Mandataire engagera les négociations avec le candidat.

Au terme de ces négociations, le Mandataire proposera un projet de marché sur la base d'un rapport de
négociation qu'il présentera a la collectivité.

Aprés accord de I'organe compétent de la Collectivité sur l'attribution et la signature du marché par le
Mandataire, le Mandataire conclura le contrat.

En cas de procédure de dialogue compétitif (art. R2761-24 a R.2161-31 du code de la commande publique) :
Le mandataire mettra en ceuvre une procédure de dialogue compétitif.
Le Mandataire procédera aux obligations de publicité.

Aprés analyse des candidatures, le Mandataire assistera le mandant dans I'établissement de la liste des
candidats invités a dialoguer.

Aprés fixation de la liste des candidats admis a participer au dialogue, le Mandataire adressera une lettre
de consultation aux candidats admis et le dialogue s'engagera dans les conditions définies au réglement
de la consultation identifiant les différents organes intervenants dans le déroulement du dialogue. La
procédure pourra se dérouler en phases successives de maniére a réduire le nombre de solutions a
discuter, le cas échéant.

Une fois le dialogue mené a son terme, le mandataire en informera les candidats et les invitera a remettre
leur offre finale.

Aprés convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera a la commission d'appel d'offres pour en
assurer le secrétariat. Aprés le choix du candidat par cette derniére et autorisation de la signature du
marché par le mandataire, le Mandataire conclura le marché avec l'attributaire.

at

e |orsquele montant prévisionnel du marché de maitrise d'ceuvre est inférieur au seuil des procédures
formalisées, le Mandataire appliquera les dispositions de l'article 9.1.1.b) décrites a la présente
convention.

e lorsque le montant prévisionnel du marché de maitrise d'ceuvre est supérieur au seuil des
procédures formalisées, le Mandataire, organisera un concours restreint de maitrise d'ceuvre dans
les conditions définies aux articles R.2162-15 a R.2162-21 du code de la commande publique:
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Le Mandataire sera chargé de I'organisation de la consultation. Il ne convoque pas le jury mais en assurera
le secrétariat.

Aprés désignation du ou des lauréats par le mandant, le Mandataire engagera la négociation dans
le cadre d'un marché passé sans publicité ni mise en concurrence avec le ou les lauréats (art. R.2122-
6 du code de la commande publique).

A lissue de la procédure, sauf délégation consentie a 'exécutif dans les conditions fixées au CGCT,
l'assemblée délibérante de la Collectivité attribuera le marché et en autorisera sa signature.

Le mandataire allouera, aprés accord du Mandant, les primes proposées par le jury.

e Lorsque le montant prévisionnel du marché de maitrise d'ceuvre est supérieur au seuil des procédures
formalisées mais reléve des exceptions  la procédure de concours mentionnées a l'article R.2172-2 du code
de la commande publique, le mandataire mettra en ceuvre, selon les mémes modalités définies ci-dessus:
la procédure avec négociation.

9.2. Incidence financiére du choix des cocontractants

S'il apparait que les prix des offres des candidats retenus entrainent un dépassement de l'enveloppe
financiére prévisionnelle, le Mandataire devra en avertir la Collectivité dans les conditions définies a
larticle 2 ci-dessus. L'accord de la Collectivité pour la signature du marché ne pourra alors étre donné
gu'apres augmentation corrélative de I'enveloppe.

9.3. Réle du Mandataire

Plus généralement, le Mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux
candidatures et & l'offre, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements relatifs aux
candidatures et aux offres pour I'analyse de celles-ci par le mandant et le cas échéant le jury.

S'il le juge utile, le Mandataire est habilité & demander aux candidats de produire ou de compléter les
piéces manquantes.

Lors de l'analyse des offres, il prétera son assistance au dépouillement de celles-ci et au travail
préparatoire d'analyse en vue du jury ou de la CAO.

Il proposera, le cas échéant la composition du jury ou de la commission technique.

Il procédera a la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin
les avis d'attribution.

9.4. Signature du marché

Le Mandataire procédera a la mise au point du marché, a son établissement et & sa signature, apres
accord du Mandant, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique.

Les contrats devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du Mandant.

9.5. Transmission et notification

Le Mandataire établira, s'il y a lieu, le dossier & transmettre au controle de |égalité en application de
Iarticle R 2131-1 du CGCT relatif au contrdle de |égalité et de larticle R.2184-1 du code de la commande
publique.

Apreés transmission, lorsqu'il y a lieu en application de I'article L 2131-1 du CGCT, du dossier au contrdle
de légalité (marchés et rapport de présentation) par le représentant du mandant, le Mandataire sera
informé par celui-ci de cette transmission.

Il notifiera ensuite ledit marché au cocontractant et en adressera copie au mandant.
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10.1. Avant-projet

Le Mandataire devra, avant d'approuver I'Avant-Projet (AvP), obtenir I'accord de la Collectivité. Cette
derniere s'engage a Iui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord,
dans le délai de 3 semaines a compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti, I'accord
de la Collectivité sera réputé acquis a condition que le programme et |'enveloppe prévisionnelle soient
respectés.

Le Mandataire transmettra a la Collectivité, avec I'Avant-Projet (AvP), une note détaillée et motivée
permettant a cette derniere d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et I'enveloppe
financiére prévisionnelle sont ou non respectés. S'il apparait qu'ils ne sont pas respectés, le Mandataire
pourra le cas échéant, alerter la Collectivité sur la nécessité ou l'utilité d'apporter des précisions,
ajustements ou modifications a ce programme et/ou a cette enveloppe.

Dans ce cas, la Collectivité devra expressément :

e soit définir les modifications du programme et/ou de |'enveloppe financiére permettant d'accepter
les avant-projets ;

e soit demander la modification de I'Avant-Projet ;

e soit, notamment s'il lui apparait que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe
prévisionnelle acceptable, renoncer a son projet et notifier au Mandataire la fin de sa mission, a
charge pour la Collectivité d'en supporter les conséquences financiéres, comme prévu a l'article 20.1.

10.2. Projet

Sur la base de I'Avant-Projet (AvP), éventuellement modifié, et des observations de la Collectivité, le
Mandataire fera établir les projets définitifs qu'il acceptera au nom et pour le compte de la Collectivité. Il
est prévu dans la note méthodologique, qu'au vu du découpage de l'opération et des contraintes
planning, il puisse étre réalisé deux PRO.

ARTICLE11-  SUIVIDELAREALISATION

11.1. Gestion des marchés

Le Mandataire assurera, dans le respect des dispositions visées a l'article 2 ci-dessus, la gestion des
marchés au nom et pour le compte du mandant dans les conditions prévues par le code de la commande
publique, de maniére a garantir les intéréts du mandant.

A cette fin, notamment :

e || proposera les ordres de service et il les notifiera.

e || vérifiera les situations de travaux préalablement contrélées par le maitre d'ceuvre.

e |l agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.
e || prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.
e || étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les contrats

et présentera au mandant la solution qu'il préconise en vue d'obtenir son accord préalable a la
signature d'un protocole.

e |l proposera les avenants nécessaires a la bonne exécution des marchés et les signera aprés accord
du mandant.
e |l s'assurera de la mise en place des garanties et les mettra en ceuvre s'il y a lieu.
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Le Mandataire doit veiller & ne prendre aucune décision pouvant conduire a un dépassement de
I'enveloppe financiére ou au non-respect du programme des études, notamment lors du traitement des
réclamations.

11.2. Suivi des travaux

Le Mandataire représentera la Collectivité dans toutes réunions, visites ... relatives au suivi des travaux.
Il veillera & ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse a la réalisation de l'ouvrage
dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera & la Collectivité les
anomalies qui pourraient survenir. Il s'efforcera d'obtenir des intervenants des solutions pour remédier
4 ces anomalies, en informera la Collectivité et en cas de besoin sollicitera de sa part les décisions
nécessaires.

Aprés achévement des travaux, il sera procédé, a l'initiative du maitre d'ceuvre, en présence des
représentants de la Collectivité désignés par celle-ci, ou ceux-ci diment convoqués par le Mandataire, a
une visite de préparation des opérations préalables a la réception des ouvrages. La liste des réserves de
chacun des exploitants sera dressées contractuellement. Les opérations préalables a la réception des
ouvrages, contradictoirement avec les entreprises, se dérouleront en présences du Maitre d'ceuvre et du
mandataire.

Le Mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative a la réception de l'ouvrage
qu'avec l'accord exprés de la Collectivité sur le projet de décision. La Collectivité s'engage a faire part de
son accord dans un délai compatible avec celui de 30 jours fixé a I'article 41-3 du C.C.A.G. applicable aux
marchés publics de travaux.

En cas de réserves lors de la réception, le Mandataire invite la Collectivité aux opérations préalables a la
levée de celles-ci.

La Collectivité, propriétaire de l'ouvrage au fur et & mesure de sa réalisation, en prendra possession dés
la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison
échelonnée). A compter de cette date, elle fera son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de
besoin, de la souscription des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige & reprendre au
Mandataire.

Le montant des dépenses & engager par le Mandataire pour le compte du Mandant est provisoirement
évalué & 15430084 €, hors taxes, hors acquisition du foncier (valeur octobre 2025) ; son montant définitif
sera déterminé entenant compte de toutes les dépenses constatées par le Mandataire pour la réalisation
de l'ouvrage.

Ces dépenses comprennent notamment:

e |es études techniques;

e |e co(it des travaux de construction de I'ouvrage incluant notamment toutes les sommes dues aux
maitres d'ceuvre et entreprises a quelque titre que ce soit.

e |e co(its des travaux nécessaires a la continuité de I'exploitation sous chantier ;

e les impbts, taxes et droits divers susceptibles d'étre dus au titre de la présente opération ;
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e les frais bancaires que le Mandataire supportera pour la gestion financiere de l'opération
(notamment les frais d'ouverture et de gestion du compte ouvert spécifiquement pour cette
opération auprés d'un établissement bancaire) ;

e le colt des assurances-construction (et notamment les assurances « Dommage-Ouvrages », « Tous
Risques Chantier » et « Constructeur Non Réalisateur »), de toutes les polices dont le co(t est lié a la
réalisation de l'ouvrage, a I'exception des assurances de responsabilité du Mandataire. Pour I'heure,
le montant des dépenses a engager par le mandataire part de I'hypothése que les ouvrages a réaliser
ne sont pas concernés par la garantie Décennale. Dés lors, la DO et la CNR ne sont pas chiffrées dans
I'enveloppe prévisionnelle. Seule la TRC est chiffrée dans le bilan prévisionnel.

e les charges financiéres que le Mandataire aura éventuellement supportées pour préfinancer les
dépenses. Celles-ci seront calculées comme prévu a l'article 15 ci-apres ;

e les provisions pour aléas de 10 %du montant des dépenses pour les études et 15% pour les travaux.
e |es provisions pour révisions de 3% du montant des dépenses

® et en général, les dépenses de toute nature se rattachant a la passation des marchés, |'exécution
des travaux et aux opérations annexes nécessaires a la réalisation de l'ouvrage, notamment:
prestataires techniques (CSPS, CT, etc.), sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les
éventuels frais d'instance, d'avocat, d’'expertise et indemnités ou charges de toute nature que le
Mandataire aurait supportés et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde. »

Pour rappel, la rémunération du mandataire pour |'exercice de ses missions n'est pas incluse au montant
des dépenses a engager par celui-ci.

14.1. Rémunération du Mandataire

14.1.1. Rémunération provisoire

Le montant de la rémunération forfaitaire provisoire telle qu'elle résulte de la décomposition de I'état
des prix forfaitaires est de :

Montant HT : 815 607 € (huit cent quize mille six cent sept euros hors taxes)

TVA au taux de 20 % Montant: 163 121 €

Montant TTC 978 728 € (neuf cent soixante-dix huit mille sept cent vingt huit euros toutes taxes)
Dans les conditions définies a I'article 14.1.2 ci-dessous, un avenant ultérieur précisera le montant et la
décomposition définitive du forfait de rémunération du Mandataire.

La rémunération forfaitaire provisoire du Mandataire se décompose en deux tranches ci-aprés :

Tranche Ferme : Etudes pour la conception des ouvrages a réaliser jusqu’a 'AVP
Forfait provisoire de : 202 170, 50 Euros HT

Tranche optionnelle : Finalisation des études pour la réalisation des ouvrages et réalisation jusqu'a GPA et solde de
tous les marchés :

Forfait provisoire de : 613 436,50 Euros HT

L'affermissement de la tranche optionnelle se fera sous forme d'ordre de service. La période de
préparation pour le démarrage de la tranche optionnelle suite a sa notification sera de 4 semaines
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14.1.2. Rémunération définitive

La rémunération du Mandataire deviendra définitive au stade de la signature du dernier des marchés de
travaux nécessaire a I'exécution de 'opération.

Le mandataire fournira un rapport circonstancié précisant les évolutions de l'opération pour celles les
plus significatives en fonction des données initiales du projet connues au moment de l'établissement du
présent contrat. Sur la base de ces évolutions il présentera le temps passé supplémentaire nécessaire a
la bonne réalisation de I'opération et qui fera I'objet d’'un avenant pour arréter la rémunération définitive.

14.2. Forme du prix

Le présent contrat est passé a prix révisable.

Les acomptes relatifs aux honoraires du Mandataire des mois postérieurs au mois Mo seront calculés avec un
coefficient de révision égal a:

Im/lo
lo est I'index national Syntec publié ou & publier correspondant au mois Mo d'établissement des prix.
Im est |'index national Syntec publié ou & publier correspondant au mois d'exécution des prestations.

Le présent contrat est établi sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de novembre 2025
(mois Mo).

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur
a celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation ou révision avant l'actualisation
ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index
correspondant.

14.3. Avance

14.3.1. Versement d'une avance

Le contrat ne fait pas l'objet d'une avance.

14.4. Modalités de réglement

Le réglement se fera en fonction du pourcentage d'avancement des missions précisées dans la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) aprés validation par le mandant.

14.5. Acomptes et solde

Le réglement des sommes dues au Mandataire au titre des attributions qui lui sont confiées fera |'objet
d'acomptes calculés a partir de la différence entre deux décomptes successifs. Chaque decompte sera
lui-mé&me établi & partir d'un état, dans les conditions ci-aprés définies.

A l'expiration de la mission du Mandataire telle que définie a l'article 16, il sera établi un décompte
général fixant le montant total des honoraires dus au Mandataire au titre de I'exécution du contrat.

Le décompte périodique correspond au montant des sommes dues au Mandataire depuis le début de
I'exécution du contrat jusqu'a I'expiration du mois considéré, ce montant étant évalué en prix de base. Il
est établi sur un modele accepté par le Maitre de ['ouvrage, en y indiquant successivement :

e ['évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la mission a régler, compte tenu des
prestations effectuées ;
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e |es pénalités appliquées ;

e |application de la révision des prix, s'il y a lieu

e |es primes accordées;

e |es intéréts moratoires éventuellement dus a la fin du mois.

Le Maitre de l'ouvrage dispose de 15 jours pour faire connaftre, par écrit, au Mandataire, les
modifications éventuelles qui ont conduit au décompte retenu par lui. Le Mandataire dispose ensuite de
quinze jours pour faire connaftre ses observations, mais le litige ne doit conduire a aucun retard dans le
paiement de I'acompte du mois "m".

14.6. Délai de réglement et intéréts moratoires

Le délai maximum de paiement de la rémunération du Mandataire est de 30 jours, a compter de la
réception de la facture (demande d'acompte).

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application de l'article 1er de
I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la
date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond a la date de
notification au pouvoir adjudicateur du message électronique I'informant de la mise a disposition de la
facture sur Chorus Pro.

Le défaut de paiement de la rémunération dans le délai fixé par le contrat donne droit a des intéréts
moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :

IM =M x}/365 x Taux IM
M = montant de I'acompte en TTC

J =nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

En cas de retard de paiement, le maitre d'ouvrage sera de plein droit débiteur auprés du titulaire du
marché de lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de I'article
L.2192-13 du code de la commande publique.

14.7. Mode de réglement

Le Maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi a
I'ordre du Mandataire. Le RIB sera fourni au démarrage de la mission.

14.8. Présentation des factures au format dématérialisé

Toutes les entreprises sont concernées depuis le 1¢" janvier 2020 mais uniquement dans le cadre de leurs
contrats conclus avec |'Etat, ses établissements publics a caractére autre qu'industriel et commercial, les
collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture
au format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :
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e lidentifiant de I'‘émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

e le«codeservice » permettant d'identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au
sein de l'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de
faciliter 'acheminement de ses factures regues ;

e le«numéro d'engagement » qui correspond 4 la référence a 'engagement juridique (numéro de bon
de commande, de contrat, ou numéro généré par le systéme d'information de l'entité publique
destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.

Pour é&tre valables, les factures dématérialisées doivent &tre transmises en conformité avec 'arrété du 9
décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

e un mode «flux» correspondant & une transmission automatisée de maniére univoque entre le
systéme d'information du titulaire et I'application informatique CHORUS PRO. La transmission de
factures selon le mode «flux» s'effectue conformément a I'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT
et AS/2, avec chiffrement TLS ;

e un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le
portail internet, soit le dépdt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les
conditions prévues & I'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portalil
s'effectue & partir du portail internet mis a disposition des fournisseurs de |'Etat a I'adresse suivante
: https://chorus-pro.gouv.fr.

e un mode « service » nécessitant de la part du titulaire I'implémentation dans son systéeme
d'information de I'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours
4 un autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre contrat.

15.1 La Collectivité supportera seule la charge des dépenses engagées par le Mandataire, telles que
déterminées a l'article 13 ci-dessus.

15.2 La Collectivité avancera au Mandataire les fonds nécessaires aux dépenses a payer ou lui
remboursera les dépenses payées d'ordre et pour compte dans les conditions définies ci-apres.

Avance par la Collectivité

La Collectivité s'oblige & mettre a la disposition du Mandataire les fonds nécessaires au paiement
des dépenses a payer, antérieurement a ce paiement.

A cet effet, elle versera :

e dans le mois suivant I'entrée en vigueur du contrat de mandat, une avance égale aux prévisions de
dépenses du premier semestre de 'opération ;

e Par la suite, trimestriellement, le mandataire sollicitera une avance correspondant aux besoins de
trésorerie du projet durant les trois prochains mois établie sur la base du compte-rendu financier
périodique établi par le Mandataire en application de l'article 19.
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e En cas dimprévu, le mandataire pourra solliciter une avance supplémentaire exceptionnelle. Le
mandataire prendra soin d'exercer un délai de prévenance d'un mois.

e |esolde, dans le mois suivant la présentation des D.G.D.

En cas d'insuffisance de ces avances, le Mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement des dépenses
sur ses propres disponibilités.

Tous les produits financiers qui pourraient étre dégagés a partir de ces avances figureront au compte de
I'opération.

Remboursement par la Collectivité

Toutefois, en cas d'insuffisance des avances précitées, la Collectivité pourra demander au Mandataire
d'assurer, soit sur ses disponibilités, soit par recours a un organisme tiers, le préfinancement d'une partie
des dépenses dans la limite de 400 000 € TTC (quatre cent mille euros TTC).

La Collectivité s'oblige a rembourser le Mandataire au plus tard dans les soixante (60) jours du réglement
de la dépense par le Mandataire. Ce délai pourra étre prorogé par accord entre les Parties.

La Collectivité paiera ou remboursera au Mandataire le montant des charges financiéres que celui-ci aura
supportées pour assurer ce préfinancement.

Le colt dudit préfinancement, effectué d'ordre et pour compte de la Collectivité, sera égal au colt auquel
le Mandataire se sera procuré effectivement les fonds ou, en cas de prélévement sur les disponibilités
du Mandataire sur la base de I'indice « €5TR » majoré de 4% l'an.

Passé le délai prévu ci-dessus pour le remboursement du préfinancement, les sommes dues par la
Collectivité seront majorées, de plein droit et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, d'un intérét
moratoire égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage
par an en cas de prélévement sur les disponibilités du Mandataire ou égal au taux d'intérét moratoire de
I'organisme tiers en cas de recours a un préfinancement extérieur.

Conséquences des retards de paiement

En aucun cas le Mandataire ne pourra étre tenu pour responsable des conséquences du retard dans le
paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait notamment du retard de la Collectivité a verser les
avances nécessaires aux réglements, de délais constatés pour se procurer les fonds nécessaires au
préfinancement qui ne seraient pas le fait du Mandataire.

16.1. Sur le plan technique

Sur le plan technique, le Mandataire assurera sa mission jusqu'a I'expiration du délai initial de la garantie
de parfait achevement conformément a l'article 3 « Entrée en vigueur et durée ».

Au cas ol des réserves aurajent été faites a la réception ou des désordres dénoncés pendant la période
de parfait achévement, il appartiendra au Mandataire de suivre la levée de ces réserves ou la réparation
des désordres jusqu'a l'expiration de la période initiale de parfait achévement. Le Mandataire adressera
a la Collectivité copie du proces-verbal de levée des réserves ou désordres et mettra tous les moyens en
ceuvre a sa disposition pour y parvenir.

Toutefois, au cas ou la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n'auraient pas été
obtenues a I'expiration de la période initiale de parfait achevement, la mission du Mandataire sera
néanmoins terminée et il appartiendra a la Collectivité de poursuivre le suivi de ces levées ou de ces
réparations, sauf avenant éventuel de prolongation convenu entre les parties.
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A lissue de cette période initiale de parfait achévement, le Mandataire demandera a la Collectivite le
constat de |'achévement de sa mission technique. La Collectivité notifiera au Mandataire son acceptation
de 'achévement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise a
I'issue de ce délai.

16.2. Sur le plan financier

16.2.1. Reddition des comptes de I'opération

L'acceptation par la Collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achevement
de la mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.

Le Mandataire s'engage & notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception a la Collectivite,
cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an & compter du dernier décompte
général et définitif des co-contractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et
annuelles prévues a l'article 19.

La Collectivité notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette
acceptation étant réputée acquise a défaut de réponse dans ce délai.

16.2.2. Décompte général des honoraires du Mandataire

Dés notification de l'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par la Collectivité, le
Mandataire présentera son projet de décompte final de ses honoraires a la Collectivité.

Celle-ci disposera d'un délai de 45 jours pour notifier au Mandataire son acceptation du décompte qui
devient alors le décompte général et définitif.

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif,

En aucun cas, le Mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte
de la Collectivité Mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles sauf en cas
d'urgence, pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux missions confiées.

La Collectivité sera tenue étroitement informée par le Mandataire du déroulement de sa mission. A ce
titre, le Mandataire organisera mensuellement a |'attention du Mandant un rendu compte d'avancement,
une analyse des risques de dérives des colts et délais, et toute alerte ou éclairage utile aux arbitrages et
pilotage du projet par le Mandat. La formalisation de ce rendu compte sera a proposer par le mandataire
(par exemple : réunions mensuelles avec compte rendu, création et actualisation de tablaux de bords...).
En outre, le Mandataire communiquera I'ensemble des comptes rendus de des réunions d'études et de
chantier qu'il aura regus.

Les représentants de la Collectivité et son AMO technique pourront suivre les chantiers, y accéder a tout
moment, et consulter les pieces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au
Mandataire et non directement aux intervenants quels qu'ils soient.

La Collectivité aura le droit de faire procéder a toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer
que les clauses du contrat de mandat sont réguliérement observées et que ses intéréts sont
sauvegardés.
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Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement en application de l'article 15 des pieces
justificatives correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour compte de la Collectivité Mandante.

En outre, pour permettre a la Collectivité Mandante d'exercer son droit a contrdle comptable, le
Mandataire doit :

e tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de la Collectivité dans le cadre de la
présente convention d'une fagon distincte de sa propre comptabilité ;

e adresser au Mandant, et sur demande de ce dernier, un compte-rendu financier comportant
notamment, en annexe :

o un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaitre d'une part I'état des réalisations en
dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, I'estimation des dépenses (et, le cas
échéant, des recettes) restant a réaliser ;

o un plan de trésorerie actualisé faisant apparaitre I'échéancier des dépenses (et des recettes
éventuelles);

e au cas ol ce bilan financier ferait apparaitre la nécessité d'évolution de I'enveloppe financiére
prévisionnelle qui n'aurait pas déja fait I'objet de l'application de l'article 2 ci-dessus, en expliquer les
causes et si possible proposer des solutions;

e 3 la demande du mandant, le mandataire pourra adresser au fur et a8 mesure du déroulement de
l'opération, et au moins une fois par an avant le 15 Janvier de I'exercice suivant, a la Collectivité, une
reddition des comptes. Cette derniére récapitulera |'ensemble des dépenses acquittées pour le
compte de la Collectivité au cours de I'exercice passé, en spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui
sera isolée, ainsi qu'éventuellement, les recettes encaissées pour son compte. Les copies des
factures portant la mention de leur date de réglement seront jointes a l'appui de cette reddition de
comptes ;

e établir entemps utile les états exigés par I'Administration pour les dépenses ouvrant droitau FCTVA ;

® remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des recettes, a I'achévement
de l'opération.

20.1. Résiliation sans faute

La Collectivité peut résilier sans préavis le contrat de mandat, notamment au stade de l'approbation de
I'’Avant-Projet et aprés la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 2, 10 et 11.

Elle peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un
préavis de trois mois.

Dans le cas d'application du dernier paragraphe de l'article 2 ci-dessus, le Mandataire est en droit de
demander la résiliation du contrat de mandat.

Dans tous les cas, la Collectivité devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes qui
lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et a
titre de rémunération pour la mission accomplie.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation de sa
mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée des dits contrats.

En outre, le Mandataire aura droit a une indemnité forfaitaire :
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- fixée a 30 (trente) % de la rémunération du reste a facturer de la tranche ferme si le contrat est
résilié avant la fin de ladite tranche ferme ;

- fixée a10 (dix) % de la rémunération du reste a facturer de la tranche optionnelle si le contrat est
résilié avant la fin de ladite tranche optionnelle.

20.2. Résiliation pour faute

20.2.1 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandataire, aprés mise en demeure restée
infructueuse pendant un délai de un mois, la convention pourra étre résiliée sans préjudice de
I'application des pénalités prévues au présent contrat.

20.2.2 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra saisir le juge
d'une demande en résiliation et/ou réparation du préjudice subi.

20.3. Autres cas de résiliation

20.3.1En cas de non-respect, par le mandataire, des obligations visées a l'article 23 du présent contrat
relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles D8222-5 ou D.8222-7 et 8 et D.8254-2 a5 du
code du travail et aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat peut étre résilie aux torts du
mandataire sans que celui-ci puisse prétendre & indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations & ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A
défaut d'indication du délai, le titulaire dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses
observations.

20.3.2 En cas d'inexactitude des renseignements, fournis par le mandataire mentionnés aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254-2 & 5 du code du travail, a la signature du contrat, ou lors de son
exécution, celui-ci sera résilié sans mise en demeure aux frais et risques du mandataire.

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute du Mandataire visés a I'article 20.2, le Mandataire sera
responsable de sa mission dans les conditions précisées aux articles 2 et 6.

En cas de manquement du Mandataire a ses obligations, le Mandant se réserve le droit de Iui appliquer
des pénalités sur sa rémunération telles que fixées pour les cas visés ci-dessous ou a déterminer par les
parties en fonction de I'importance des fautes commises et du préjudice subi. Dans ce dernier cas, a
défaut d'accord entre les parties, les pénalités seront fixées par le juge.

Au cas ol le cumul de ces pénalités excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, le contrat
pourra étre résilié aux torts exclusifs du Mandataire sans préjudice d'une action en responsabilité du
Mandant envers le Mandataire.

Ces pénalités forfaitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes :

En cas de retard dans la remise des documents visés a l'article 19 par rapport aux délais fixés a ce
méme article : 50 € (cinquant euros) par jour de retard ;

En cas de retard dans la reddition définitive des comptes de 'opération prévue a l'article 16-2: 50 €
(cinquante euros) par jour de retard ;

En cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommes dues aux titulaires des
contrats conclus au nom et pour le compte de la Collectivité, les intéréts moratoires versés restent a
la charge exclusive du Mandataire a titre de pénalités.
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Lorsqu'un cas de force majeure empéche l'exécution du marché, le titulaire devra justifier de
I'impossibilité temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l'exécution du marché en conséquence de
I'événement qu'il qualifie de cas de force majeure. ‘

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-exécution des
prestations (prolongation des délais, non application des pénalités de retard). Il ne donne droit a aucune
indemnisation.

Tous les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif de Lyon.

A la signature du contrat, le Mandataire a produit les pieces mentionnées aux articles D.8222- 5 ou
D.8222-7 et 8 et D.8254-2 a 5 du code du travail.

Le Mandataire s'engage a produire les piéces mentionnées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 et
D.8254-2 a 5 du Code du travail tous les 6 mois pendant I'exécution du contrat.

24.1. Evolution de la réglementation

Le présent article s'applique en cas d'évolution, en cours d'exécution du marché, de la législation et/ou
de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel, sur la protection de la main-
d'ceuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection de I'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le maftre d'ouvrage au titulaire afin de se conformer aux
régles nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché.

Le titulaire n'aura droit a étre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou a étre
indemnisé pour les préjudices qu'il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures demandées) qu'a
la condition qu’il établisse que I'économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le
seuil du bouleversement étant fixé a 1/16° du montant du marché, tel qu'il résulte, s'il y a lieu, du
dernier avenant intervenu.

En ce cas, le maitre d'ouvrage prendra en charge a hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et
indemnisations diment justifiées par le titulaire.

Mandat de réalisation - Réaménagement RM 288 - Saint-Etienne Métropole - Octobre 2025
23/24



Fait a Saint-Etienne, le..... unl(&»&g
. ﬁwmmv{

en double exemplaires
Joseph PERRETON

Directeur Général de CAP METROPOLE

CAP METROPOLE

Pierre et Dominique Ponchardier
= CS60138

Mention manuscrite « lu et approuvé » 42015 SAINT-ETIENNE Cedex 2

Signagure du man taire : )
ek aiiere DML Z5 .

POUETE IIATIHEITE 1useusensminsesssiinsssisssins s essanssss i aaesimiaisss Grismmis sy siomisiss e e s (H e v s iy s as e asaaests s vywarasss

[ C:\' OLG)V/\AV\(

—_—

S e gt

SAINT-ETIENNE
la métropole

Annexes :

- Annexe 1 - Note méthodologique

- Annexe 2 - La décomposition du prix global et forfaitaire
- Annexe 3 - Programme établi par Presents 10/12/2024

- Annexe 4 - Bilan prévisionnel des dépenses hors foncier
- Annexe 5 - Liste des tdches du Mandataire

- Annexe 6 - Régles de procédures internes des marchés publics
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