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La Ville d’Avngnon representee par Madame Cécile HELLE sa Maire, agissant en vertu d'une délibération en
date du .. -y

ci-aprés dénommée par les mots « la Collectivité» ou « le Concédant » ou « la Collectivité concédante ».

D'une part,

- La Société Grand Avignon Aménagement, Société Publique Locale au capital de 1 000 000 €, dont le siege
social est situé au 320 chemin de Memajarles, BP 1259 Agroparc, 84911 Awgnon Cedex 9 inscrite au
Registre du Commerce d'Avighon sous le numéro 902 738 301, '

Representee par Monsieur Jo&l GUIN, son Président Directeur Général, en vertu d'une délibération du Conseil .
d'Admmlstratlon de la société, en date du 1370772021, v

Ci-aprés dénommeée « le Concessionnaire» ou « la Société» ou « 'Aménageur »

D'autre part.
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Il ATOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA COLLECTIVITE

Cumulant dysfonctionnements urbains majeurs et problématiques sociales trés prégnantes, le quartier
prioritaire de Saint-Chamand a été intégré dans le projet global du Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain dont la Ville d’Avignon a signé la Convention pluriannuelle le 20 mars 2020, aux cotés de I'ANRU, du
Grand Avignon et des autres partenaires du renouvellement urbain. Ce projet porte I'ambition de transformer
en profondeur les quartiers de la Politique de la Ville.

Saint-Chamand s'inscrit dans cette dynamique d’ensemble. Ces derniéres années, le secteur a accueilli des
opérations majeures et des investissements conséquents, en faveur d'un rééquilibrage social et urbain
pleinement défendu par la Ville d'Avignon. Aussi, le projet d’aménagement de la Plaine des Sports,
accessible en continu, connait depws son ouverture une trés forte fréquentation, et une appropriation avérée
par les habitants du quartier. De méme, la réouverture en 2019 du Stade Nautique - dont la programmation
de qualité rayonne largement au-dela de I'agglomération -, I'arrivée du tramway et la construction d'un
Parking relai ont nettement contribué au désenclavement du secteur. Ces équipements constituent une
excellente amorce au projet a venir de renouvellement urbain du cceur de quartier.

A ce titre, le projet de renouvellement urbain, contractualisé avec I'ANRU, prévoit :

o Du nord au sud, la création de deux pénétrantes végétalisées venant ouvrir le quartier sur son
environnement et requalifier les liens entre les équipements publics : le Chateau de St Chamand, la
Mairie annexe, un centre social, une créche, le groupe scolaire Pierre de Coubertin, la Plaine des

Sports et le Stade nautique.

o Al'échelle de tout le quartier, des rues apaisées, plantées, laissant la part belle aux modes actlfs et
aux aménagements bioclimatiques, pour lutter contre I'effet d'llot de chaleur urbain,
particulierement marqué dans ce quartier fortement asphalté.

o Une reconfiguration générale du stationnement, occupant aujourd’hui une place dominante dans
I'espace public, qui ira de pair avec une volonté de désimperméabiliser massivement les sols.

o La construction d'environ 130 logements privés, pour réinsérer de la mixité dans le quartier,
aujourd’hui occupé a 100 % par du logement social.

e Lacréation d'une nouvelle polarité commerciale de proximité en entrée sud-est du quartier, au droit
de la station de tramway et du parvis du Stade nautique.

Au-dela de ces actions déja réalisées, des interventions propres au coeur de quartier (requalification des
espaces publics en lien avec les démolitions a réaliser par les baillleurs sociaux, remembrements,
diversification immobiliére...) restent a engager.

A cet effet, la Ville d’Avignon a décidé par délibération en date du LLL(.DL‘ZLQ et en application des
dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L.1523-1 et suivants du
code général des collectivités territoriales, de confier une concession d’aménagement a la SPL Grand
Avignon Aménagement pour conduire de cette réalisation.

2. LA PRESENTE CONCESSION D'AMENAGEMENT A ETE APPROUVEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SPL GRAND AVIGNON AMENAGEMENT EN DATE DU ... AS | A%-| 20023

3. LE PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES EQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS PROJETES A METTRE EN (EUVRE
DANS LE CADRE DE L'OPERATION D'AMENAGEMENT EST PRECISE A L'ARTICLE 1 DE LA PRESENTE CONCESSION
D'AMENAGEMENT ET DETAILLE EN ANNEXE 2.

La mission et la nature des taches a réaliser par I'’Aménageur pour la réalisation de ces programmes sont
précisées a l'article 2 du présent contrat.
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I est par ailleurs précisé que la Coliectivité s'est assurée de la compatibilité de son projet avec les documents
d'urbanisme en vigueur sur le secteur concerné, ou a défaut déclare son intention de mettre en ceuvre les
procédures nécessaires pour que ces documents d'urbanisme permettent la réalisation du projet dans les
" conditions prevues, et s'attache ace quel’ operatton reste compatlble avec lesdits documents, le cas echeant
modlfles ou révisés. , :

La présente concession d’'aménagement est destinée a fixer les droits et obligations respectifs des parties,
notamment les conditions dans lesquelles I'Aménageur réalisera ses missions, sous le contrble de la
Collectivité en tant que concédante. Les conditions générales du contrdle exercé par les collectivités
actionnaires de la SPL Grand Avignon Aménagement sur celle-ci, de maniére analogue a celui qu'elles
exercent sur leurs propres services, sont définies par ailleurs dans les documents qui régissent le-
fonctionnement structurel de la société (notamment le réglement mterleur) et ne sont pas reprises dans la
présente concession.

Il est ici précisé que I’ amenageur s'engage, au titre du présent contrat, dans les conditions é economlques et
réglementaires ex1stant a la date de signature de Ia présente concesswn.

- La présente concession est menée au risque du Concédant, dans les limites et conditions définies au présent
contrat. '

Le contenu et les conditions de financement de loperatlon sont susceptlb!es d'évoluer a Ia demande du '
Concédant ou sur proposition de I'Amenageur dans le cadre d'un avenant au présent contrat.

'CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUi SUIT :
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PARTIE | :
MODALITES GENERALES D'EXECUTION
DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

ARTICLE |. OBJET DEL'OPERATION

1) En application de la réglementation en vigueur, et notamment des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-
5 du code de I'urbanisme ainsi que des articles L. 1523-1 a L. 1523-4 du code général des collectivités
territoriales, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la
Collectivité transfere a I'Aménageur qui accepte, la réalisation de I'opération d’aménagement dite
« Saint-Chamand » dont le principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers
prévisionnels ont été définis et arrétés par délibération du Conseil Municipal en date du ............2023.

2) Cette opération s'inscrit dans un périmétre figurant sur le plan joint en Annexe 1 des présentes.

Son aménagement doit permettre la réalisation d'un programme prévisionnel global des constructions
de 8 558 m? de surface de plancher dont 7 838 m? de surface de plancher dédiés a la création de
logements collectifs (incluant 5 038 m? de surface de plancher dédiés a Action Logement en
contrepartie de ses interventions au sein du NPNRU).

Cet aménagement comprend I'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et
d'installations diverses a réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions a édifier a l'intérieur du périmétre de I'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre
de la concession.

Le programme global de travaux de I'opération est détaillé en annexes 2 et 3 de la présente concession.
Il détermine notamment la personne publique ou privée destinataire de I'ouvrage qu'il s'agisse de la
Collectivité concédante, d'autres collectivités ou groupements de collectivités, ou de concessionnaires
de service public ou d'associations syndicales ou fonciéres. Y figure I'accord de ces collectivités,
groupements de collectivités ainsi que celui des concessionnaires de service public sur le principe de la
réalisation de ces équipements, sur les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas
échéant, sur leur participation au financement qui se fera dans les formes prévues au dernier alinéa de
l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme et a I'article L. 1523-2 du code général des collectivités
territoriales.

Si le programme des travaux ou ses conditions de financement tels que décrits en annexes 2 et 3
venaient a étre remis en cause du fait de la collectivité concédante ou des autres personnes publiques
ou privées destinataires des ouvrages ou pour toute autre raison, un avenant interviendrait pour prendre
acte de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier prévisionnel.

' ARTICLE 2. MISSIONDU CONCESSIONNAIRE
En vue de la réalisation de sa mission, I'Aménageur prendra en charge les taches suivantes :

1) Acquérir la propriété, a I'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation, prendre a bail
emphytéotique ou a construction, les biens immobiliers batis ou non batis, ainsi que les droits mobiliers
compris dans le périmétre de I'opération, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmétre, sont
nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans I'opération ;

Gérer les biens acquis et, le cas échéant, assurer le relogement des occupants de bonne foi, indemniser
ou réinstaller les commergants, artisans ou autres bénéficiaires de droits, les informer sur les
différentes aides dont ils peuvent bénéficier ;
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2) Procéder a toutes études opérationnelles nécessaires a la réalisation du projet, et notamment :

= Le suivi du plan d’ orgamsatlon spatlale de I'opération,
= Les études opérationneiles nécessaires a toutes les actions de demolltlon d' amenagement et de.
construction,
= Lamiseau pomt des actions de gestlon uibaine, d' accompagnement et de suivi social,
= Toutes études qui permettront, en cours d'opération, de proposer toutes modifications de
programme qui s'avéreraient opportunes en accord avec le concédant, assortie des documents
financiers prévisionnels correspondants
Les études et démarches nécessaires pour optimiser au maximum les coiits et charges et rechercher
amobiliser des aides financiéres permettant de réduire les participations d'équipement et d'équilibre.
= Par ailleurs, I'’Aménageur pourra en tant que de besoin étre associé aux études relatives a
I'adaptation du Plan Local d’Urbanisme qui pourraient avoir a étre menées par la Collectivité pour ia
~mise en ceuvre de I'opération d'aménagement, et si nécessaire, pourra procéder a des études
spécifiques pour fui apporter des elements utiles concernant Ie programme de 'opération sur le
. périmeétre défini.

4

3) Solllcner les autorisations d'urbanisme permettant la mise en ceuvre des opérations d'amenagement
des constructions et des démolitions nécessaires au bon deroulement du projet.

4) Mettre en état et amenager les sols et reallser les équipements d'infrastructures propres a I opération
destinés a &tre remis a la Collectivité, ou aux autres collectivités publlques ou groupement de
collectivités mteresses, aux assoclatlons syndlcales ou fonciéres, ainsi qu'aux concessionnaires de
service public ;

5) De fagon générale, reallser tous les eqmpements concourant & Ioperatlon globale d’ amenagement
intégrés au programme de I'opération précisé en Annexe 2 de la présente conventlon, en conformlte
avec le hilan prévisionnel de I'opération figurant en annexe 3 ;

6) Céder les biens immobiliers batis ou non batis, les concéder ou les louer a leurs divers ut|llsateurs
agréés par la Collectivité aux clauses et conditions du projet de cahier des charges de cession, de
location ou de concession de terrain prévu a ['article L. 311-6 du code de I'urbanisme ; mettre en place
des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions possibles ;
organlser toute structure d'accueil et de conseil des acquéreurs potentiels préparer et signer tous les
actes nécessaires ;

3

7) Négocier les conventions de part1c1patlon qui seront le cas ‘échéant conclues entre Ia Ville et les
' constructeurs n'ayant pas acquis leur terrainde I' Amenageur en application de I'article L.311-4 du Code
de I'urbanisme, ainsi que les conventions d'association prévues par I'article L. 311-5 du meme Code;

8) Assurer I'ensemble des tiches de conduite et de gestion de I'opération, et notamment :
= assurer Ia coordination des différents opérateurs intervenarit pour la mise en ceuvre des éléments du
programme de I'opération,
= assurer le suivi et la coordination de la réalisation des amenagements et eqmpements mis a la charge
des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des terrains aménagés, :
= assurer les taches de communication, d'accueil des usagers et des habitants et d'anlmatlon dela
‘ zone, liée a la conduite de I'opération d'aménagement,
= tenir constamment a jour, outre les documents compiables, des documents de gestion fansant
apparaitre les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; negocuer et contracter les moyens
~de financement les plus appropriés,
organiser les démarches de concertation avec le publlc en bonne intelligence avec [l'autorité
concedante, ,
d'une maniére générale, assurer I'ensemble des études, les taches de gestion et la coorclmatlon
indispensable pour la bonne fin de 'opération, et assurer en tout temps une compléte mformat:on de
la Collectivité concédante sur Ies condltlons de déroulement de I' operatlon :

3

Ces taches pourront étre modifiées et complétées par avenant au present contrat pour tenir compte des
évolutions apportees al operatlon d' amenagement

Traité de Concession "Saint-Chamand » : Page 8 sur 31



ARTICLE 3. ENCACEMENTS DU CONCEDANT

La Collectivité concédante s'engage, pour sa part, a :

1) Recueillir I'accord des collectivités ou groupements de collectivités ainsi que celui ainsi des
concessionnaires de service public, destinataires des équipements publics visés au programme joint en
Annexe 2 sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans
leur patrimoine telles que définies a l'article 14 ci-apres et, le cas échéant, sur leur participation au
financement ;

2) s'assurer de I'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation de I'opération ;

3) soumettre a 'approbation de son organe délibérant les dossiers relatifs aux procédures d'urbanisme et
procédures diverses, nécessaires a la réalisation de I'opération ;

4) céder a I'Aménageur les terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires a la réalisation de
I'opération d’aménagement ;

5) réaliser ou faire réaliser les équipements spécifiques a I'opération mentionnés a I'annexe 3 qui ne sont
pas confiés a I'Aménageur dans le cadre de la présente concession d’aménagement. L'aménageur
pourra demander a la collectivité concédante d'étre consulté sur les avants projets avant leur
approbation par les autorités compétentes, ainsi que sur les délais de réalisation prévisionnels ;

6) en tant que de besoin, mettre en place les moyens nécessaires pour que soient versées a I'Aménageur
les subventions attribuées par les partenaires publics de I'opération (Etat, Région, Département, etc.)
affectées spécifiquement a des actions réalisées par I’Aménageur dans le cadre de la présente
concession, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 300-5 du code de
I'urbanisme et aux deux derniers alinéas de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités
territoriales ;

7) prononcer la cléture de I'opération dans I'année suivant I'achévement de la mission de I'Aménageur.

ARTICLE 4. DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D' AMENACEMENT

La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. La Collectivité concédante notifiera a I'’Aménageur en lui faisant connaitre la date a laquelle elle aura
été regue par le représentant de I'Etat la rendant exécutoire. Elle prendra effet a compter de la date de la
réception par le concessionnaire de cette notification.

Sa durée est fixée a 6 années a compter de sa date de prise d'effet. Elle pourra &tre prorogée par les parties
en cas d'inachevement de l'opération par avenant exécutoire dans les conditions ci-dessus.

La concession d'aménagement expirera également a la date de constatation de I'achévement de I'opération
si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus. Un avenant constatera cet achévement.

La présente concession d’aménagement ne pourra pas étre renouvelée par tacite reconduction.

_ARTICLE 5. PROPRIETE DES DOCUMENTS

Toutes les études et tous les documents établis en application de la présente concession, et indispensables
a la poursuite de I'opération d’aménagement, deviennent la propriété de la Collectivité concédante, ou s'il y
a lieu, de la collectivité, du groupement de collectivités, de I'établissement public ou du concessionnaire de
service public intéressés, qui peuvent les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés. Ils
sont systématiquement remis au concédant a date dans leur format source. L'’Aménageur s'engage a ne pas
communiquer a des tiers autres que les représentants des personnes ci-dessus désignées, les documents
qui pourraient lui étre confiés au cours de sa mission.
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ARTICLE 6. ASSURANCES

L'Aménageur doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités.

L'Aménageur communiquera une copie des polices d'assurance souscrites a premiere réquisition de la
Collectivité.
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PARTIEIl:
MODALITES OPERATIONNELLES D’EXECUTION
DE LA CONCESSION D'AMENACEMENT

ARTICLE 7. MODALITES DE PILOTACEDE LA CONCESSION

En sus des réunions de suivi de projet, un comité technique, dédié a la préparation du comité de pilotage cité
ci-apres, organisé et animé par la SPL en lien avec le concédant associera opportunément les différents
services de la Ville impliqués dans la bonne mise en ceuvre et le suivi de I'opération. Il sera réuni en tant que
de besoin.
Le role de cette instance technique pourra viser notamment a

=  Faciliter la conduite de I'opération en mode projet entre la Ville et la SPL

=  Partager les différentes études menées par la SPL, voire par la Ville ;

= Valider les acquisitions ;

= Co-construire les modalités de chaque cession (appel a projet, programme, calendrier, promesse de

vente, suivi des différents dépots de permis de construire...) ;

= Accompagner la SPL dans le déroulement des différents travaux ;

=  Préparer les décisions soumises au COPIL ;

= Préparer les réunions de concertation.
Selon 'ordre du jour défini conjointement, ce comité technique pourra étre élargi a d'autres partenaires.

Un comité de pilotage composé de Mme le Maire et des élus impliqués dans le projet se réunira au moins
deux fois par an.
Son role pourra consister notamment a:
= valider politiquement les propositions soumises par le comité technique ;
= préparer les différentes décisions qui seront soumises a I'approbation du conseil municipal
(validation des CRAC, d'éventuels avenants a la concession...) ; '
= préparer les réunions de concertation.

ARTICLE 8. MODALITES D’ ACQUISITION

Das que la concession d’aménagement est exécutoire, '’Aménageur peut procéder soit a I'amiable, soit par
voie de préemption ou d'expropriation, a I'acquisition ou a la prise a bail des terrains et inmeubles batis,
conformément a 'article 2 (point 1) de la présente concession d'aménagement.

8.1.Acquisitions amiables

L'Aménageur procéde aux négociations fonciéres, préalables aux acquisitions portant sur les terrains batis
ou non batis situés dans le périmétre de I'opération.

Les prix des acquisitions ou des prises a bail, ainsi que les montants des indemnités doivent étre fixés apres
demande d'avis auprés du directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 23 de la
loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme a caractere économique et
financier, et apres accord du Concédant.

"En cas d'acquisition amiable des terrains situés en dehors du périmeétre de I'opération mais indispensables
a sa réalisation, I'Aménageur doit en outre recueillir 'accord formel de la Collectivité.
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8.2. Droit de préemption

Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 a R. 213-3 du code de I'urbanisme, la Collectivité délegue a
I’Aménageur I'exercice du droit de préemption urbain sur le périmetre de I'opération tel que délimité au plan
joint en Annexe 1. L'Aménageur exerce ce droit dans des conditions fixées par le titre Ter du Livre Il du code
de l'urbanisme, dés que la présente concession d'aménagement est exécutoire, et en vue de la réalisation
des missions qui lui sont confiées par le présent contrat. Le concessionaire s'assure préalablement aux
engagements des procédures de préemption, de I'accord du concédant.

Les terrains et les immeubles batis acquis antérieurement par la Collectivité concédante en vertu du droit de
préemption sont, le cas échéant, cédés de gré a gré a I'’Aménageur, le prix de cession étant au moins égal au
prix d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.

8.3. Mise en demeure d’acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires
de terrains situés dans le périmeétre de la concession

En cas d’accord amiable, la Collectivité concédante s'engage a prévoir dans le contrat de cession une clause
de substitution au profit de I'’Aménageur, aprés accord de ce dernier sur les modalités de la cession,
notamment sur le prix et les modalités de paiement.

En I'absence d'accord amiable entre le propriétaire et la Collectivité ayant fait I'objet de la mise en demeure,
I’Aménageur s'engage a acquérir aupres de la Collectivité concédante les immeubles acquis par cette
derniére a ce titre, au colit d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.

8.4. Déclaration d'utilité publique - Acquisition des biens par expropriation

Le Concédant s'engage, si I'’Aménageur en fait la demande, a étudier la possibilité et le cas échéant a
solliciter la déclaration d'utilité publique de I'opération au bénéfice de I'Aménageur.

L'Aménageur établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires a l'intervention de l'acte
déclaratif d'utilité publique et a I'arrété de cessibilité.

En tant que de besoin, lorsque I'expropriation est prononcée au nom du Concédant, le Concédant s'engage a
faire prononcer dans les moindres délais, a la demande de I’Aménageur, I'expropriation des immeubles que
I'’Aménageur ne parviendrait pas a acquérir a 'amiable.

La présente concession vaut cahier des charges au sens des articles L. 411-1 et L 411-2 du code de
I'expropriation, compte tenu notamment de I'article 12 ci-apres. En conséquence, les immeubles expropriés
par le Concédant, ou acquis a I'amiable sous DUP, seront cédés de gré a gré a I'’Aménageur.

8.5. Suivi et controle des acquisitions foncieres

= Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales,
I’Aménageur présente chaque année a la Collectivité un rapport spécial sur les conditions de
I'exercice de ses droits de préemption et d’'expropriation. Le concessionnaire adresse ce rapport
spécial au représentant de I'Etat dans le Département.

< De fagon générale et ainsi qu'il est dit a I'article L. 300-5 du code de I'urbanisme, I’Aménageur dresse
chaque année un tableau des acquisitions et cessions immobilieres réalisées pendant la durée de
I'exercice qu'il présente a la Collectivité.

= Dans I'hypothese ol les conditions d'acquisition ou de libération des immeubles se révéleraient
sensiblement différentes de celles prévues au bilan prévisionnel joint en annexe a la présente
concession (Annexe n° 5), I’Aménageur en informera le Concédant afin le cas échéant d'examiner la
nécessité de modifier d'un commun accord les conditions financiéres de I'opération.
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8.6. Relogement des occupants

Lorsque, pour réaliser sa mission, I'Aménageur acquiert des immeubles batis, il assure en liaison avec la
Collectivité et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement
définitif de leurs éventuels occupants et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, a leur relogement provisoire.

Il empéche par tous les moyens a sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant
s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir,
a la demande de la Collectivité concédante, une utilisation provusonre Dans ce cas, les terrains ou |mmeubles
ne peuvent faire I'objet que de conventions d'occupation précaires.

L'Aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées des que I'opération est techniquement
et juridiquement possible.

La gestion des immeubles acquis incombe au concessionnaire et son coiit est imputé au bilan de I'opération.
A ce titre le concessionnaire recherchera une optimisation de ces charges, en proposant par exemple au
concédant des utilisations temporaires, sans compromettre la disponibilité futures des biens a aménager ou
valoriser

ARTICLE 9. PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS

1) Les équipements prévus a l'article 2 (points 4 et 5) ci-dessus font I'objet d'un ou plusieurs avant-
projet(s) sommaire(s) établi(s) en accord et en collaboration étroite a chacune des étapes de
programmation et de conception avec les services concernés de la Collectivité concédante et, le cas
échéant, les services des collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou des
concessionnaires de services publics intéressés. Ce ou ces avant-projet(s) sont soumis pour accord
a la Collectivité.

Chacun de ces avant-projets doit &tre présenté selon un échéancier établi en accord avec la
Collectivité concédante et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages.

2) Les projets d'exécution approuvés par la Collectivité concédante doivent étre conformes aux avant-
projets.

3) Les avant-projets sont réputés acceptés si le représentant de la Collectivité et le cas échéant des
autres personnes intéressées ne formulent pas d'observations dans un délai de 1 mois a compter de
leur réception et de leur présentation dans les instances idoines de validation de projet.

4) Dans I'hypothese ol le Concédant imposerait des prescriptions et études de nature a affecter
sensiblement I'équilibre financier du projet contrat, le Concédant et le Concessionnaire s'engagent
a analyser de concert cette situation, afin le cas échéant de modifier les conditions financieres du
contrat.

ARTICLE 10. MODALITES DEPASSATIONDES MARCHES PARLE
CONCESSIONNAIRE

Pour la réalisation de I'opération d'aménagement, I'Aménageur doit passer les contrats dans le respect de la
réglementation en vigueur et notamment du code de la Commande Publique.

Le Concédant sera représenté avec voix consultative au sein de la commission d'appel d'offres ou du jury de
I'Aménageur appelés a intervenir dans la procédure de passation.

ARTICLEII. EXECUTIONDES TRAVAUX OBJET DEL’OPERATION

1) L'Aménageur assure la maitrise d'ouvrage des travaux et s’assure de leur parfait achévement dans
les délais prévus. Il assure a ce titre une mission de coordination administrative générale.
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Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son controle, quelles que soient les méthodes de
planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages dont il a la charge en qualité
d’aménageur et de s'assurer que ce calendrier est respecté.

La Collectivité concédante et ses services compétents et le cas échéant les collectivités ou
groupements de collectivités destinataires des ouvrages et leurs services compétents pourront avoir
communication de toutes les pieces contractuelles et documents qu'ils demanderont ; ils sont
autorisés a suivre les chantiers et peuvent y accéder a tout moment. Toutefois, ils ne peuvent
présenter leurs observations qu'a I’Aménageur et non directement aux entrepreneurs ou maitres
d'ceuvre.

Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font I'objet d'une réception a laquelle est invitée la Collectivité
concédante et la collectivité ou groupement de collectivités, ou I'association syndicale ou fonciére
destinataire auquel les ouvrages doivent étre remis.

2) L'Aménageur est investi, pour I'exécution des ouvrages faisant I'objet de la présente concession
d'aménagement, de tous les droits que les lois et reglements conférent aux collectivités publiques
en matiere de travaux publics. Il demeure, en méme temps, soumis a toutes les obligations qui en
découlent.

3) Le Concédant autorise par ailleurs I'’Aménageur a intervenir sur son domaine public pour la
réalisation du programme des équipements figurant en Annexes 2 et 3. -

ARTICLE 12.  INDEMNITES AUXTIERS

L'Aménageur suit les contentieux liés a I'opération objet du présent contrat en lien avec le concédant.

Toute indemnité due a des tiers par le fait de I' Aménageur dans I'exécution de la concession d'aménagement
est prise en compte, a titre de dépense, au bilan de I'opération objet de la convention. Apres I'expiration de
la concession d’aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions de I'article 24.4 ci-
apres.

Toutefois, dans le cas de faute lourde de I'’Aménageur, les indemnités en cause sont a sa charge définitive,
a titre de pénalité ainsi qu'il est dit a I'article 27 ci-aprés.

ARTICLE 1 3.

MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOC ATION DES
IMMEUBLES »

1) Les biens immobiliers, batis ou non batis, acquis ou pris a bail par I'’Aménageur, font I'objet de
cessions, de concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit de
collectivités publiques, d'établissements publics groupant plusieurs collectivités, des
concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou fonciéres intéressées.
Chaque projet de cession fait I'objet d'un accord préalable du concédant sur son périmétre, son
programme actualisé, le niveau de valorisation attendu et la procédure envisagée pour la
commercialisation. En outre, chaque année, I'Aménageur informe la Collectivité des cessions
effectuées pendant I'exercice écoulé en application des dispositions de I'article L. 300-5 du code de
l'urbanisme.

2) L'Aménageur notifie a la Collectivité concédante, en vue de recueillir son accord, les noms et qualités
des attributaires éventuels, ainsi que le prix, les modalités de paiement et conditions suspensives.
L'aménageur met en évidence les écarts entre le prix de cession prévisionnel inscrit au PRD et le prix
envisagé, en rapport avec la qualité et la densité attendue pour le programme. Il sollicite a nouveau
I'accord de la Mairie d'Avignon pour tout avenant au contrat relevant de ces points. Cet accord est
valablement donné par la personne désignée a I'article 32 ci-apres.

Si le Concédant impose un prix de cession inférieur a celui résultant du bilan ci annexé, la
participation du Concédant prévue a l'article 16 ci-aprés sera augmentée de la différence entre le
montant tel qu'il aurait dii résulter de ce calcul et du prix effectivement payé par I'acquéreur.
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Il en va de méme si les conditions de paiement imposées par le Concédant entrainent pour le
Concessionnaire une charge financiere supplémentaire par rapport a celle résultant du bilan
prévisionnel annexé a la présente concession.

Tout refus du Concédant d'agréer un acquéreur dont le projet de construction répond aux objectifs
de I'opération d’aménagement et qui a fait I'objet de validations antérieures par le concédant ouvrira
droit pour I'Aménageur a compensation des conséquences financiéres qui en résultent.

3) Les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des terrains et immeubles batis aux
utilisateurs sont définies par un cahier des charges indiquant obligatoirement le nombre de métres
carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Ce cahier des
charges de cession ou de concession de terrains est établi par I'’Aménageur en partenariat avec la
Ville et comprend trois titres :

= Le titre ler détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains dans le but de
veiller au respect de l'utilité publique lorsque l'acquisition des immeubles batis ou non a
aménager a été déclarée d'utilité publique ; il précise notamment le but de la cession, les
conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des
charges ; si I'opération d'aménagement a été déclarée d'utilité publique, il doit &tre conforme
aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 411-
2 du code de I'expropriation.

= Le titre Il définit les droits et obligations de I'Aménageur et des utilisateurs pendant la durée
des travaux d'aménagement de la zone et de construction des batiments. Il peut fixer
notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux
utilisateurs et a leurs entreprises et maitres d'ceuvre.

= Le titre Ill fixe le cas échéant les regles et servitudes de droit privé imposées aux
bénéficiaires des cessions et des concessions d'usage et a leurs ayants-droit ou ayants-
cause a quelque titre que ce soit. Il détermine notamment les modalités de la gestion des
équipements d'intérét collectif et précise, le cas échéant, les modalités de création et de
fonctionnement d'une ou plusieurs associations syndicales d'utilisateurs.

Ce cahier des charges devra, préalablement aux cessions ou concessions d'usages de terrains a
I'intérieur de I'opération, étre approuvé par le Maire de la Ville d’Avignon ou son représentant.

4) A lexpiration de la concession d'aménagement, les terrains et immeubles batis situés a l'intérieur
du périmetre de I'opération, qui n'auraient pas pu étre revendus constituent des biens de reprise
revenant automatiquement a la Collectivité ainsi qu'il est dit a I'article 23 ci-aprés, ou a un nouveau
concessionnaire dans le cadre d'un protocole adhoc.

Si a l'occasion des acquisitions nécessaires a la réalisation de I'opération, I’Aménageur a acquis des
parcelles situées a I'extérieur du périmétre de la concession d’aménagement, ces terrains sont
obligatoirement cédés a la Collectivité, sauf accord exprés de sa part pour qu'ils soient cédés a un
tiers.

1) Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession
d’aménagement et ayant vocation a &tre incorporés dans le patrimoine de la Collectivité concédante
et notamment les voiries, les espaces libres et les réseaux, appartiennent a la Collectivité concédante
au fur et @ mesure de leur réalisation et lui reviennent de plein droit dés leur achévement.

Dés I'achévement des équipements, I'Aménageur doit inviter la Collectivité concédante a participer
aux opérations de remise desdits ouvrages. Les opérations constateront cette remise sans
cependant I'opérer.

En cas de refus réitéré de la Collectivité de participer aux opérations de remise, celle-ci sera
considérée comme accomplie de fait.
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Le concédant ne peut refuser la remise d'un ouvrage propre a sa destination mais petit, a cette
occasion, formuler toutes réserves et inviter I'Aménageur a remédier aux défauts constatés.

Le Concédant disposera d'un délai de 1 mois a compter de la visite de ['ouvrage et de la remise de
toutes les pieces visées ci-dessus pour formuler une réponse sur I'acceptation de la remise de
I'ouvrage.

Les concessionnaires de service public, et les associations syndicales ou fonciéres intéressés par
les ouvrages réalisés, seront invités aux opérations de remise. La Collectivité concédante,
propriétaire de ces biens de retour, leur remetira les ouvrages en présence de {’Aménageur.

2) Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession
d'aménagement et ayant vocation a entrer dans le patrimoine d'autres collectivités que la Coflectivité
concédante ou de groupement de collectivités, seront remis dés leur achévement a leur destmataure
par la Collectivité concedante.

Dans ce cas, ces coIIectlwtes sont invitées aux operatlons deremise :la Collectlwte concedante Ieur
remet ies ouvrages en présence du Concessuonnalre d'amenagement :

" 3) Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en appllcatlon de la présente concession
 d'aménagement et ayant vocation a entrer dans le patrimoine d'associations syndicales ou fonciéres
leur reviennent de plein droit dés leur achévement. A cet effet, les représentants des associations

sont invités a participer aux opérations de réception des ouvrages, conjointement avec ceux de la
collectivité concédante, comme prévu a larticle 10. La remise aux associations intervient selon les
modalités définies par leurs statuts. L'aménageur veillera a ce que ceux-ci organisent la prise en
charge des ouvrages par les associations des leur achévement, que des réserves aient été ou non -
émises, et la régularisation rapide du transfert de propriété.

4) L'aménageural obligation de faire préparer et présenter a la signature de la Collectmte concedante
ou, le cas échéant, des personnes autres intéressées, un acte authentigue réitérant le transfert de
propriété des terrains d'assiette des voies, espaces plantés ou non plantés, réseaux divers ou autres
équipeiments.

5) L'achévement est réputé réalisé, au sens du présent article, au plus tard, pour les vbies, les:
eqmpements publics de superstructures et les espaces libres, dés leur ouverture au publlc et pour
les réseaux dés leur mise en exploitation.

Le classement des voies a l'intérieur de la zone dans la voirie publique est, s'il y a lieu, opéré par
T'autorité compétente et selon les régles en vigueur. -

A [a mise en service des ouvrages et au plus tard a leur remise, I'Aménageur fournit a la personne a
laquelle I'ouvrage est remis une collection compléte des dessins et plans des ouvrages tels qu'ils ont
été exécutés, ainsi que tous Ies documents nécessaires aleur exploitation rationnelle.

6) A la remise des ouvrages au Concédant, ou & une autre collectivité compétente, I'Amenageur établira
une « fiche d'ouvrage » sous format numeérisé, preclsant les éléments nécessaires a |'intégration de
l'equupement dansle patrlmome dela Collectlwte compétente :

2 Identification de I'ouvrage
= Coiit complet hors taxe de |'ouvrage incluant : '
- coiit d'acquisition des terrains d' emprise de I'ouvrage et frais annexes liés a ces
, acquns:tlons, déterminés directement ou par ratio,

- coiit de mise en état des sols (démolition, dépollution...) rapportés a 'emprise de
I'ouvrage remis, .

- coiit des travaux, mis en ceuvre pour fa réalisation de I'ouvrage, et des honoraires

’ techniques liés a ces travaux (maitrise d’ceuvre, SPS, bureau de contréle...),

- autres charges indirectes : honoraires des tiers (études' expertises diverses),
rémunération de I'Aménageur, frais financiers... L'affectation des charges mdirectes
se fera selon des clefs de répartition objectives.

= Participation due par la collectivité concédante ou par la collectivité compétente autre que
la collectivité concédante selon les dlsposmons prévues a l'article 16 (point 4) ci-apres,
majorée de la TVA.
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= Une collection compléte de plan des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, documents de
récolement (- échelle 1/200 avec parcellaire et tableau d'assemblage) ainsi que tous les
documents nécessaires a leur exploitation rationnelle, ces documents devant respecter les
normes mises en place par la Commune (annexe informatique pour la réalisation des plans
topographiques et la réalisation des plans de synthese de réseaux);
Un plan des domanialités futures et des gestions futures au 1/200eme ;
La convention de gestion des ouvrages ;
Les servitudes ou contraintes affectant ces ouvrages ;
Un document d'arpentage établi par un géometre ;

Les pieces des marchés en deux exemplaires :

- pieces administratives des marchés, dont reglement de consultation, notifications
des marchés aux entreprises, actes de sous-traitance, bordereau des prix unitaires
et détail quantitatif estimatif ;

- décompte général définitif ;

- descriptif des ouvrages et document d’intervention ultérieure sur ouvrage ;

- plans d'exécution et de récolement ;

- rapports, controles techniques et attestations de conformité relatifs a la mise en
service des ouvrages;

- comptes-rendus de chantier;

Les procés-verbaux de réunions de chantier ;

Les procés-verbaux des opérations préalables a la réception, et pieces justificatives
nécessaires ;

Les comptes-rendus des visites de réception d'ouvrage ;

Le procés-verbal de réception de I'ouvrage et le proces-verbal de levée de réserves ;

Le détail complet des dépenses et des recettes par ouvrage ;

Le bilan complet des dépenses par poste (eau, assainissement, voirie, éclairage, etc.) ;

Les comptes-rendus des visites de remise d'ouvrage ;

le procés-verbal de remise d'ouvrage ou de mise a disposition d’ouvrage.

440400800

48

40380838

Jusqu'a la remise des ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement, ceux-ci
sont maintenus en bon état par '’Aménageur. Les dépenses correspondantes seront prises en compte au
bilan de I'opération.

Postérieurement ala date de remise et conformément aux modalités de remise des ouvrages prévus a l'article
14 ci-avant, la Collectivité, ou les autres personnes compétentes, exercent pleinement leurs obligations de
propriétaires de I'ouvrage, en assurent notamment la garde, le fonctionnement et I'entretien. Elles ont des
lors seules qualité pour engager toute action en responsabilité sur le fondement des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.
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PARTIEINI:
MODALITES FINANCIERES D'’EXECUTION
DE LA CONCESSIOND'AMENACEMENT

ARTICLE16.  FINANCEMENT DES OPERATIONS

1)

2)

3)

4)

Les charges supportées par I'Aménageur pour la réalisation de I'opération sont couvertes en premier
lieu par les produits a provenir des cessions, des concessions d'usage et des locations de terrains
ou d'immeubles batis.

L'Aménageur peut solliciter, en vue de la réalisation de I'opération, I'attribution de toute aide
financiére directe ou indirecte aupres de toute structure.

Sous réserve de I'accord préalable de la Collectivité concédante, I'Aménageur pourra notamment
bénéficier dans les conditions fixées au dernier alinéa de I'article L. 300-5 du code de l'urbanisme et
de I'avant dernier alinéa de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales des
subventions versées par d'autres collectivités territoriales ou groupement de collectivités
territoriales en vue de financer des actions qu'elle aura a mener en application de la présente
concession d'aménagement. Une convention signée par I'’Aménageur, la Collectivité concédante et
la collectivité ou le groupement de collectivités qui octroie la subvention fixera notamment
I'affectation éventuelle de cette subvention a la contrepartie de la remise d'ouvrage a la collectivité
ou le groupement financeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles I’Aménageur rendra compte
de son attribution, de son échéancier, de son encaissement effectif et de son utilisation.

Participation de la Collectivité au coiit de I'opération

En application de I'article L. 300-5 du code de I'urbanisme, le montant prévisionnel de la participation
du concédant est fixé a 2 985 403 € HT (soit 3 582 484 € TTC avec application d'une TVA au taux de
20%), conformément aux modalités de calcul de I'annexe 3.

La participation affectable aux ouvrages publics pourra étre appelée auprés de la collectivité
successivement en la forme :

- De participations sur les ouvrages a réaliser, en fonction du niveau d’avancement de
la réalisation des ouvrage, enregistrées comme une créance de la collectivité sur le
Concessionnaire

- et de solde définitif de cette créance des lors que les ouvrages seront remis a la
collectivité, sur la base des fiches d'ouvrage prévues a I'article 13 (point 1).

L'Aménageur sollicitera le paiement de la participation de la Collectivité concédante dans la limite
du montant des tranches annuelles ci-dessus défini, éventuellement modifié par avenant.

Affectation

Ce montant est affecté au financement des équipements publics dont la maitrise d'ouvrage est

+ assurée par I'’Aménageur, en fonction du bilan prévisionnel annexé a la présente convention. Le

montant global de cette participation pourra étre révisé par avenant a la présente concession
d’aménagement approuvé par délibération de I'assemblée délibérante de la Collectivité concédante,
conformément a I'article L. 300-5 Il du code de I'urbanisme.
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5. Cette participation brute sera soumise a la TVA sur le fondement des articles 257 et 256 IV du CGl.

Elle donnera lieu dans les conditions définies par les dispositions de I'article L.1615-11 du C.G.C.T
a I'octroi du FCTVA au bénéfice de la Ville concédante a concurrence du montant de la participation
brute affectée au financement du prix de revient des équipements publics remis par le
Concessionnaire dans les conditions décrites a I'article 14 du présent traité.

Le prix de revient s'entend des dépenses directes et indirectes affectées et engagées par le
concessionnaire pour la réalisation de chacun des ouvrages publics.

6. Les participations seront versées tel qu'indiqué dans le bilan et plan de tresorie en annexe 3 du présent
contrat. Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparaitre une insuffisance provisoire de
trésorerie, I'Aménageur pourra solliciter le versement par la Collectivité concédante d'une avance,
éventuellement renouvelable, dans les conditions définies a I'article L. 1523-2 4° du code général des
collectivités territoriales.

7. L'Aménageur contracte tous emprunts et avances nécessaires au financement provisoire de I'opération.

8. L’Aménageur gére distinctement la trésorerie de I'opération au mieux de l'intérét de I'opération en
effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires a titre onéreux entre les différentes opérations de
I’Aménageur, ou avec les comptes propres de I'Aménageur ou avec un établissement financier. L'’Aménageur
impute a l'opération, en fonction de la situation de trésorerie réelle de I'opération, les intéréts débiteurs au
taux réel pratiqué par les établissements financiers auprés desquels il sollicite des découverts et des produits
financiers au taux moyen des placements pratiqués sur I'exercice.

En cas de financement sur ses fonds propres pour la mise en place de ces relais, il est autorisé a percevoir
une rémunération au taux d'intérét légal. ‘

Pour permettre a la Collectivité concédante d'exercer son droit a controle comptable et financier en
application de I'article L. 300-5 du code de I'urbanisme et de I'article L. 1523-2 du code général des
collectivités territoriales, I'’Aménageur doit tenir sa comptabilité de maniére a faire apparaitre distinctement
les comptes propres a I'opération objet de la présente concession.

1) Ainsi qu'il est dit aux articles L. 300-5 du code de I'urbanisme et L. 1523-2 du code général des
collectivités territoriales, I'’Aménageur adresse chaque année a la Collectivité, avant le 15 mai, pour
examen et approbation un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

5) le « bilan » prévisionnel global actualisé défini a l'article 18 ci-apres,

6) le plan global de trésorerie actualisé de I'opération défini a l'article 18 ci-apres,

7) untableau des acquisitions et cessions immobiliéres réalisées pendant la durée de I'exercice
écoulé visé a aux articles 7.5 (point 1) et 12 (point 1) ci-avant,

8) une note de conjoncture sur les conditions physiques et financiéres de réalisation de
I'opération au cours de I'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les
prévisions de I'année a venir,

9) le cas échéant le bilan de la mise en ceuvre des conventions d'avances prévues a l'article 16
(point 5),

10) le cas échéant, le compte rendu d'utilisation des subventions versées par les autres
personnes publiques en application de larticle 16 (point 3), de I'échéancier de ces
subventions et de leur encaissement effectif.

Le compte-rendu est soumis a I'organe délibérant qui se prononce par un vote.

2) La Collectivité a le droit de contrdler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire
présenter toutes pieces de comptabilité nécessaires a leur vérification. A ce titre le concessionnaire
se doit de communiquer les documents au format informatique source sans altération de leur
contenu, notamment en ce qui concerne le Bilan d'opération et les Etats Prévisionnels Détaillés
Recettes et Dépenses, ceci de maniére a faciliter le travail de suivi et de contrdle du concédant.
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3) Al'occasion de I'examen du compte-rendu annuel établi par I'Aménageur, la Collectivité concédante
peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure prévue par
la réglementation en vigueur, ainsi que I'établissement du bilan financier prévisionnel
correspondant. Les frais supportés par I'’Aménageur pour cette modification sont imputés au compte
de I'opération.

Le controle de la collectivité s’exerce par ailleurs en conformité avec les dispositions du reglement
intérieur de la SPL Grand Avignon Aménagement.

ARTICLE 1 8. PREVISIONS BUDCETAIRES ANNUELLES

L'Aménageur établit en collaboration avec la Mairie d'Avignon un état prévisionnel actualisé pour I'année a
venir, des dépenses et des recettes de I'opération, objet de la présente concession d’aménagement, ainsi
que le programme correspondant des acquisitions immobiliéres, des cessions de terrains ou volumes grevés
de droits a construire et des travaux, ainsi que le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels
de I'année a venir.

1) Le bilan prévisionnel global et I'état prévisionnel annuel comportent notamment :

11) en dépenses, les acquisitions de terrains, le coiit des travaux d'équipement a la charge de
I’Aménageur visés en annexe 3 des présentes, les frais résultant de I'intervention des
personnes prévues a l'article 10, les indemnités prévues a I'article 11, les frais financiers et
I'imputation forfaitaire par le Concessionnaire de ses frais de fonctionnement, dite
« rémunération annuelle » définie a I'article 19 (point 4) ci-apres.

12) en recettes, les prix des cessions, concessions d'usage ou locations a encaisser, les
participations versées par les propriétaires et constructeurs, les produits financiers, les
produits de gestion, les subventions et financements des autres collectivités ou
groupements de collectivités affectés aux actions d’aménagement réalisées dans le cadre
de I'opération a verser a I'Aménageur et les participations dues par la Collectivité concédante
; l'état prévisionnel annuel précise notamment les participations, subventions et
financements a verser a 'Aménageur au cours de I'exercice suivant par la Collectivité
concédante et les autres collectivités ou groupements de collectivités dans les conditions
indiquées a l'article 15 (point 3 et 4) ci-avant.

2) Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels font ressortir les excédents ou les
déficits de trésorerie, le montant des emprunts (annuités a rembourser ou encaissements), des
avances regues de la Collectivité et, le cas échéant, le montant de I'avance due par la Collectivité
concédante dans les conditions prévues a l'article 15 (point 5) ci-avant.

3) L'état prévisionnel des dépenses et recettes, et le plan de trésorerie et le plan de financement
prévisionnels de I'opération doivent &tre établis dés que la concession d’aménagement est
exécutoire et par la suite avant le 31 octobre de chaque année s'ils font état pour I'année suivante
d'un versement de participation ou d'avance par la Collectivité concédante ainsi que d'une possible
mise en jeu de la garantie d'emprunt ou, dans le cas contraire, avant le 15 mai de chaque année.

A la demande des organismes préteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan
global de trésorerie défini a I'article 17, la Collectivité accorde sa garantie au service des intéréts et tous frais
y afférents, ainsi qu'au remboursement des emprunts contractés par I'’Aménageur pour la réalisation de
I'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur.

La Collectivité concédante s'engage également a mettre a la disposition de I'’Aménageur le produit des
emprunts qu'elle aurait contracté pour la réalisation de I'opération, I'Aménageur ayant I'obligation de prendre
en charge le paiement des annuités dans le cadre de I'opération.

Une garantie peut, en outre, étre demandée a d'autres personnes, notamment a tout actionnaire de
I'’Aménageur.
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Tous les garants peuvent exercer le contrdle financier prévu a l'article 16 au profit de la Collectivité
concédante. En outre, les collectivités territoriales ou leurs groupements qui auront donné leur garantie et
qui ne seraient pas directement administrateurs du concessionnaire ont le droit de se faire représenter au
Conseil d’Administration du concessionnaire par un délégué spécial ainsi qu'il est dit a I'article L. 1524-6 du
code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'il résulte de I'état prévisionnel défini a I'article 17 que I'’Aménageur n'est pas en mesure de faire face
aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent article, la Collectivité
concédante et les autres collectivités garantes inscrivent a leur budget primitif de I'année a venir les crédits
nécessaires pour remplir leurs obligations vis-a-vis des organismes préteurs.

Les sommes ainsi versées par les Collectivités aux organismes préteurs ont un caractére d'avances de
trésorerie recouvrables que le Concessionnaire doit rembourser.

ARTICLE 20.

MODALITES D’IMPUTATION DES CHARCES DEL’AMENACEUR

1) L'Aménageur n'est pas autorisé a imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte
conventionnel de la concession d’aménagement mais seulement a imputer forfaitairement des
charges en fonction de I'état d’avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la
présente concession d'aménagement. Ces imputations forfaitaires destinées a couvrir le coiit
d'intervention de I'aménageur sont dites "rémunérations” au sens de l'article L.1523-2 du code
général des collectivités territoriales.

2) Pour les différentes taches prévues a l'article 2 de la présente concession d'aménagement,
I’Aménageur imputera ses charges pour les différentes taches prévues a I'article 2 de la présente
concession d'aménagement comme suit :

Forfait : 300 000 € sur les 6 années de la concession

Correspondant a une rémunération annuelle moyenne de 50 000 € / an
Rémunération sur recettes : 2 % sur les recettes HT
Rémunération sur dépenses : 1% sur les dépenses HT
Rémunération de liquidation : 15000 €

Etant étendu que :

La rémunération sur dépenses se calcule sur la base des dépenses HT réglées dans
I'opération, hors frais financiers et rémunération du concessionnaire ;

La rémunération sur dépenses se rapportant aux acquisitions fonciéres est calculée sur la
valeur vénale du bien acquis, hormis les biens qui seront acquis auprés du précédent
concessionnaire;

La rémunération sur recettes se calcule sur la base des recettes HT constatées dans
I'opération, hors participations du concédant a I'équilibre du bilan et hors subventions.
Pour la présente rémunération, I'imputation au compte de I'opération se fera selon I'échéancier
suivant :

o 50 % ala signature de la promesse

o 50 % ala signature de I'acte authentique

En cas de non réalisation définitive de la cession pour une cause non imputable au concessionnaire,
I'acompte sur rémunération de 50 % pergu a la signature de la promesse comme il est indiqué ci-
dessus, restera acquis au concessionnaire au regard des diligences effectuées.

S'agissant des cessions opérées a la demande de la Collectivité a titre gratuit ou a un prix minoré,
il faut entendre par recettes hors taxes, base d'application du taux de 2 % mentionné au présent
article, la valeur indiquée dans I'acte de cession et servant de base pour le calcul des impoéts, droits,
salaires et émoluments, ou a défaut le prix de vente tel que ressortant du dernier compte-rendu
financier approuvé, portant sur des biens de nature et destination similaires.

La rémunération de liquidation, aprés I'expiration du présent contrat, d'un montant forfaitaire
de 15 000 € HT, ne comprend pas les frais d'élaboration des divers plans et documents
nécessaires a la liquidation. Ces frais seront des charges de I'opération.
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3) Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront étre révisés par accord entre les
deux parties, pour étre mieux adaptés, en cas de besoin, aux frais réels de fonctionnement de
I'Aménageur pour cette opération, notamment dans le cas ol la durée de la concession
d’aménagement serait supérieure a celle prévue a l'article 4 ci-dessus ou dans le cas d'une
‘modification du programme telle que prévue a l'article 16 (point 3) ci-dessus. ‘

4) Les rémunérations sur dépenses telles que définies ci-dessus seront imputées mensuellement par
I'Aménageur au compte de I'opération, sous forme d'acomptes apartir des depenses réglées pendant
le mois en cours.

La rémunération forfaitaire sera pour sa part repartle annuellement selon les prévisions budgetalres
actualisées et validées par le Concédant et prise sous forme d'acomptes mensuels.
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PARTIEIV:
MODALITES D'EXPIRATIONDE LA CONCESSION
D’ AMENACEMENT

ARTICLE 21. EXPIRATIONDE LA CONCESSION A SONTERME CONTRACTUEL

A I'expiration contractuelle de la concession d’aménagement, telle que définie a I'article 4, I'’Aménageur
demandera a la Collectivité de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission.

A cet effet, le bilan de cloture est arrété par I'Aménageur et approuvé par la Collectivité concédante. Ce bilan
prend en compte le montant définitif de la participation de la Collectivité concédante au coiit de I'opération.
Le montant définitif de cette participation est celui figurant a I'article 15 (point 4) de la présente convention,
éventuellement modifié par voie d'avenant.

Le Concédant s’engage a cet effet a augmenter le montant de sa participation pour compenser les dépenses
de I'opération d’aménagement qui ne seraient pas couvertes par des produits.

ARTICLE 22.

RACHAT ~ RESILIATION — DECHEANCE = RESOLUTION

22.1. Resiliation amiable

La concession d'aménagement peut étre résiliée d'un commun accord, notamment dans le cas ol les parties
n'auraient pu parvenir a une solution permettant de maintenir le présent contrat. Un avenant précisera les
conditions et conséquences de cette résiliation amiable.

22.2. Rachat - resiliation pour motif d'intérét général

Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier a I'Aménageur, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier la concession d'aménagement pour motif
d'intérét général.

22.3. Resiliation pour faute - déchéance
Le Concédant ne peut prononcer de plein droit la résiliation pour faute de I'’Aménageur.

En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans I'exécution du présent contrat, chacune d'elle
peut demander au juge de prononcer la résiliation pour faute de la concession d'aménagement aux torts et
griefs de I'autre, aprés mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois mois.

22.4. Resolution et ou résilition du contrat en cas de redressement ou liquidiation
judiciaire de I'Aménageur.

SiI’Aménageur est placé en redressement judiciaire, le contrat ne pourra étre résolu, conformément a l'article
L 622-13 du Code de commerce, que sur renonciation expresse ou tacite par I'administrateur judiciaire a la
poursuite du contrat.

En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire de I'Aménageur
conformément aux dispositions de 'article L. 1523-4 du Code général des collectivités territoriales ou en cas
de liquidation amiable régulierement décidée par son assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour
gratuit a la Collectivité concédante des biens apportés par cette derniére au patrimoine de la concession
d’aménagement. Les conditions d'indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par I'’Aménageur
ou réalisés par cette derniére sont définies a l'article 24 ci-apres.
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22.5.

Resiliation de plein droit

Le contrat pourra étre résilié de plein droit, a I'initiative de la partie la plus diligente, en cas de saisine du
Tribunal Administratif par le Préfet en application de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités
territoriales.

ARTICLE 23. CONSEQUENCES JURIDIQUES DEL'EXPIRATIONDELA
CONCESSION

Dans tous les cas d'expiration de la concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, a terme ou
avant terme, la Collectivité est, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et
obligations de I'’Aménageur, selon les modalités ci-apres définies.

1)

2)

3)

4)

Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachévement, n'auraient pas été
préalablement remis a la Collectivité concédante ou a la personne publique compétente dans
I'hypothese ol celle-ci serait différente de la Collectivité concédante seront des I'expiration de la
concession d'aménagement remis dans leur état d’avancement a la Collectivité concédante selon les
modalités prévues a l'article 13 ci-avant, moyennant le cas échéant la révision en fonction de
I'avancement des équipements et ouvrages publics du versement des participations prévues et
affectées a la réalisation de ces équipements tel que prévu a l'article 16 (point 4) ci-avant. La
Collectivité concédante en poursuivra la réalisation.

En cas d'expiration de la concession d'aménagement au terme prévu a l'article 4 ci-dessus, la
Collectivité deviendra propriétaire de I'ensemble des biens destinés a étre cédés aux tiers et non
encore revendus, ainsi que des biens qui, en raison de leur configuration, leur surface, leur situation
dans la zone ou des regles d'urbanisme applicables doivent étre considérés comme impropres a la
commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce
transfert de propriété est intervenu.

A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et
susceptible d'étre publiée.

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix
correspondant a la valeur vénale, en référence notamment aux éléments du dernier compte-rendu
annuel approuvé. A défaut d'accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée par un expert
choisi d'un commun accord ou a défaut désigné par le juge.

En cas d'expiration anticipée de la concession d'aménagement, la Collectivité deviendra propriétaire
de I'ensemble des biens destinés a étre cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront
dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.

A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et
susceptible d'étre publiée.

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix
correspondant a la valeur vénale, en référence notamment aux éléments du dernier compte-rendu
annuel approuvé. A défaut d’'accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée par un expert
choisi d’'un commun accord ou a défaut désigné par le juge.

Dans tous les cas d'expiration, pour quelque motif que ce soit, la Collectivité concédante sera tenue
de reprendre pour I'avenir, I'exécution de la totalité des engagements pris par I'’Aménageur pour
I'exécution de sa mission et sera tenue, le cas échéant, de garantir I’Aménageur des condamnations
qui seraient prononcées contre lui postérieurement a I'expiration de la concession sur des actions
contractuelles.

La Collectivité sera de la méme fagon tenue de garantir I'’Aménageur de toute condamnation qui
serait prononcée contre ce dernier aprés l'expiration de la concession sur des actions non
contractuelles, du fait de son activité d'aménageur, sauf faute de sa part.
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Par suite, la Collectivité sera seule tenue des dettes exigibles a compter de la date d'expiration de la
concession et seule titulaire des créances exigibles a compter de cette date.

L'Aménageur fera obligation a chacune des personnes liées a lui par des contrats afférents a
I'opération d'aménagement objet des présentes, a I'exclusion de ses salariés, de s'engager a
continuer son contrat avec la Collectivité concédante aprés expiration de la concession
d’'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration.

Toutefois, au cas ou un cocontractant de I'Aménageur refuserait un tel transfert de son contrat, la
Collectivité serait tenue de mettre a la disposition de I'Aménageur, a bonne date, les fonds
éventuellement nécessaires pour lui permettre de respecter ses obligations contractuelles, les
mouvements résultant de I'exécution de ce contrat étant alors pris en compte pour l'arrété des
comptes de la concession d’aménagement.

La Collectivité devra se substituer a I'Aménageur, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni pour
suivre les litiges en cours, sauf dans le cas ol sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.

Toutefois, sur demande expresse de la Collectivité et pour une durée limitée, I'Aménageur pourra
effectuer des paiements exigibles postérieurement a la date d'expiration de la concession
d’aménagement, pour le compte de la Collectivité, dans la limite de la trésorerie disponible, ces
opérations devant faire I'objet d'une reddition de compte distincte.

5) En cas de liquidation judiciaire de I'’Aménageur, les biens acquis ou réalisés par I'’Aménageur et
figurant dans le patrimoine de I'opération a la date de la mise en liquidation judiciaire seront remis a
la Collectivité concédante a I'exception de ceux destinés a étre remis a des collectivités ou
groupements de collectivités tiers comme indiqué au programme figurant en annexe 2 des présentes.

En contrepartie de la remise de ces biens par I'Aménageur a la Collectivité concédante, celle-ci
versera au concessionnaire une indemnité calculée comme il est dit a I'article 24.3 ci-apres.

Les équipements destinés a revenir a d'autres collectivités ou groupements de collectivités leur
seront remis dans les conditions définies a l'article 13 ci-avant.

ARTICLE24.  CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DELA

CONCESSION

A I'expiration de la concession, il sera procédé aux opérations et reglements définis ci-apres.

24.1. Opérations de liquidation et imputation correspondante

A l'expiration du présent contrat, I'Aménageur a I'obligation de procéder aux opérations de liquidation :
transferts des contrats, des biens, de I'actif et du passif et arrété des comptes. Toutefois, en cas de mise en
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de I'Aménageur, ces taches seront assurées sous le
controle ou par I'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrdle de son
liquidateur.

L'imputation des charges de I'Aménageur pour cette tache particuliere accomplie au terme normal du contrat
est prévue a l'article 19 (point 2) ci-dessus.

Toutefois, en cas de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il
est dit a I'’Aménageur une indemnité spéciale de liquidation égale a 20 % de la rémunération de liquidation
prévue ci-dessus en sus de ladite rémunération de liquidation.

Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou liquidation
amiable de I'Aménageur, compte tenu de la nécessité de mettre I'administrateur judiciaire ou le liquidateur
en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dii a I'Aménageur par le Concédant une indemnité
égale au colit réel justifié de ces opérations, plus TVA, cette indemnité devant &tre versée a I'administrateur
judiciaire ou au liquidateur au fur et a mesure des besoins et étre exclusivement affectée par eux a la mise
en ceuvre de ces opérations. Cette indemnité se substituera a la rémunération de liquidation prévue a l'article
19 (point 2) ci-dessus.
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24.2. Arrété des comptes de I'opération d'aménagement

A I'expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit et I'opération d'aménagement
étant ou non achevée, I'’Aménageur établira un arrété des comptes de I'opération d'aménagement permettant
aux parties de prendre acte de la situation financiére et comptable définitive de I'opération d'aménagement
et d'arréter le solde d'exploitation et le solde des financements.

Toutes sommes liées a I'exécution de la mission de I'Aménageur jusqu'a I'expiration de la concession
d’aménagement, dont I’Aménageur pourrait étre personnellement redevable vis-a-vis des tiers ou de
I'’Administration fiscale, et dont le montant n'est pas déterminé a la date de I'arrété des comptes, doivent
étre inscrites en provision dans cet arrété des comptes, sauf cas visé par I'article 27 sur les pénalités.

24.2.1 Solde d'exploitation
Le solde d'exploitation sera établi de la fagon suivante :

ENPLUS :

13) L'ensemble des produits, hors TVA, pergus avant I'expiration de la concession
d’aménagement, inclus les subventions et les participations telles que fixées au contrat a la
date d'expiration, les produits financiers pergus jusqu'au réglement final, ainsi que les
créances hors taxes exigibles avant I'expiration de la concession d'aménagement (a
I'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées a I'arrété des comptes et qui seront alors
cédées a la Collectivité dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code
Civil).

EN MOINS :

14) L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire du fait de
I'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant I'expiration de la concession
d’aménagement, inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet reglement
par la Collectivité des sommes qu'elle s'est engagée a verser et les imputations de
I'Aménageur exigibles contractuellement.

15) La TVA dont est éventuellement redevable le Concessionnaire au titre de I'opération.

24.2.2 Solde des financements

Le solde de financement sera établi de la fagon suivante :
EN RESSOURCES :

16) Le capital percu, a la date d'expiration de la concession d'aménagement, sur tous les
emprunts.

17) Les avances consenties par la Collectivité concédante, notamment en exécution de sa
garantie ou dans le cadre des dispositions de l'article L. 1523-2 du code général des
collectivités territoriales.

EN EMPLOIS :

18) Les remboursements en capital effectués par I'Aménageur sur les emprunts et les avances
consentis par la Collectivité.

19) Si le solde des financements est positif, I’Aménageur doit a la Collectivité le remboursement
de ses avances et le montant du capital non amorti des emprunts repris par la Collectivité.
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24.3. Indemnités pour cessation anticipée de la concession d’aménagement

24.3.1 En cas de résiliation de la concession d’aménagement pour une autre cause que la liquidation
judiciaire de I'Aménageur

La Collectivité devra en outre indemniser parfaitement et intégralement I'Aménageur du préjudice subi du
fait de la cessation anticipée du contrat. L'indemnisation portera a la fois :

20) sur les dépenses utiles a I'opération exposées par I'Aménageur a la date de la résiliation et
n'ayant pu étre amorties en raison de la cessation anticipée du contrat ;

21) sur le manque a gagner subi par I'aménageur en raison de cette cessation anticipée. Cette
partie de I'indemnité sera égale a 50 % des sommes prévues a l'article 19 (point 2) durant les
deux années subséquentes dont le Concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation
anticipée du contrat, calculée sur la base des dépenses et des recettes attendues d'apres le
dernier bilan prévisionnel approuvé. Cette somme n'est pas due dans le cas de déchéance
énoncé a l'article 22.3.

24.3.2 En cas de résiliation pour liquidation judiciaire de I'Aménageur

L'indemnité due par la Collectivité concédante a I'’Aménageur en cas de résiliation anticipée du présent
contrat au motif de la mise en liquidation judiciaire de I'’Aménageur correspondra a la valeur des biens acquis
ou réalisés par le Concessionnaire a la date de la résiliation figurant dans le patrimoine de I'opération et
remis a la Collectivité, telle qu'elle résultera du dernier bilan prévisionnel présenté par I'’Aménageur et
approuvé par la Collectivité en vertu de l'article 16 ci-avant, déduction faite, le cas échéant, des
participations financiéres de la Collectivité pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements
correspondant a I'exécution d'une garantie accordée pour le financement de I'opération.

25.3.3 En cas de résiliation pour faute prévue a I'article 21(point 3)
L'Aménageur n'aura pas le droit a I'indemnité spéciale de liquidation prévue a l'article 24.3.1 ci-dessus.

Il n'y aura lieu qu'a arrété des comptes comme indiqué a l'article 24.2 ci-dessus.

24.4. Modalités de reglement

L'ensemble des sommes et indemnités dues doit étre intégralement versé par I'Aménageur a la Collectivité
ou par la Collectivité a I'’Aménageur, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant
rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'au complet reglement.

Toutefois, avant cette date, et dés I'expiration de la concession d’aménagement, I’Aménageur aura le droit
en cas d'insuffisance de trésorerie de I'opération et de sommes dues par la collectivité, a une avance
suffisante pour couvrir cette insuffisance de trésorerie, et notamment pour lui permettre d'assurer le
paiement des dépenses exigibles avant I'expiration de la concession d’'aménagement, le remboursement des
avances dont bénéficie I'opération ainsi que le paiement des frais financiers courus.

24.5. Sort du « boni d’opération »

Si le solde d'exploitation établi comme il est dit a I'article 24.2.1 est positif, déduction faite des provisions
constituées pour tenir compte des charges a exécuter en contrepartie des produits comptabilisés et des
imputations de I'’Aménageur prévues a I'article 24.3 ci-dessus, ce solde constituant le boni de I'opération
sera reversé au Concédant, de sorte que le solde comptable d'exploitation final soit nul.

A l'inverse, si le solde d’exploitation calculé ainsi qu'il est dit a I'alinéa précédent est négatif, le Concédant
s'engage a verser a I'Aménageur une participation destinée a parvenir a un solde comptable d'exploitation
final nul. '
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PARTIEV:
EXECUTIONDU CONTRAT

ARTICLE 25. EXECUTION DU CONTRAT = EVOLUTION

1) Les parties s’engagent a exécuter le contrat de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté dans
les relations contractuelles, en mettant en ceuvre les dispositifs humains, matériels et techniques
adaptés a la réalisation des objectifs poursuivis, dans le respect des conditions économiques qui ont
présidé a sa passation, telles qu'elles résultent du programme prévisionnel global de I'opération
(Annexe n°1) et du bilan financier prévisionnel joint en annexe (Annexe n° 5).

A cet effet, les parties s'engagent a examiner chaque année les conditions de réalisation du présent
contrat afin d'adapter le programme de I'opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi
que les conditions financiéres, au regard des évolutions constatées depuis le début de I'opération,
et notamment celles constatées au cours de I'année précédente telles qu'elles résultent du compte-
rendu annuel a la collectivité locale. Ces adaptations feront I'objet d'avenants au contrat.

2) Le montant de la participation prévue a I'article 15 (point 4) ci-dessus est défini en fonction du
programme de I'opération tel qu'il est défini a I'article 1 ci-dessus, ainsi que des éléments juridiques
et financiers connus au jour de la signature du présent contrat.

Le Concédant s'engage a modifier le montant de cette participation pour tenir compte des évolutions
qui affecteraient I'un de ces éléments et ayant des incidences sur les conditions de I'équilibre
économique du contrat, que ces évolutions aient leur origine dans une demande spécifique du
Concédant ou résultent d'une évolution des conditions économiques extérieures aux parties.

ARTICLE 26. INTERETS MORATOIRES

Toute somme due par le Concédant a I'Aménageur, comme toute somme due par I’Aménageur au Concédant,
notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas d'expiration avant terme
du contrat, qui ne serait pas réglée a I'échéance, portera automatiquement intéréts au taux d'intérét légal.

ARTICLE 27. PENALITES

Lorsque I’Aménageur ne produit pas, dans le délai imparti, les documents qui lui incombent apres une mise
en demeure restée sans résultat et en I'absence de cas de force majeure, la commune pourra appliquer les
pénalités suivantes :

Nature de la défaillance Montant de la pénalité

Absence de transmission du compte rendu a la
Collectivité (CRACL)
Absence de transmission de la demande
d'agrément du cessionnaire

500 € par mois de retard

500 € par dossier concerné

Par ailleurs, I'aménageur supportera personnellement les dommages et intéréts qui pourraient étre dus a des
tiers, résultant d’'une faute lourde dans I'exécution de sa mission.

En cas de faute lourde commise par I'’Aménageur ou de mauvaise exécution du contrat de son fait, le
Concédant pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif. L'’Aménageur supportera
personnellement les dommages-intéréts qui pourraient étre dus a des tiers pour faute lourde dans I'exécution
de sa mission.
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PARTIE Vi:
DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 30. DOMICILIATION

Les sommes a régler par le Concédant a I'’Aménageur en application du présent contrat seront versées a la
SPL sur le compte dont les références bancaires seront ultérieurement précisées

ARTICLE3 1. INTERPRETATION

Toutes les créances et les dettes nées du présent contrat forment les articles d'un seul et méme compte et
se compensent réciproquement. ‘

En cas de nullité d'une clause des présentes, sauf application des dispositions d'ordre public figurant a
Iarticle L. 300-5 du code de I'urbanisme, ou si I'anéantissement de ladite clause ruinait I'équilibre voulu par
les parties, la nullité n'aura pas d'effet sur le surplus du contrat.

ARTICLE 3 2. DESICNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT

Pour I'exécution de la présente convention, le Concédant désigne son Maire, avec faculté de déléguer toute
personne de son choix, comme étant la personne compétente pour la représenter et notamment pour donner
I'accord du Concédant sur les acquisitions, sur les avant-projets et sur les remises d'ouvrage qui la
concernent et pour donner son accord sur les attributaires des terrains. Le Concédant pourra, a tout moment,
modifier cette désignation.

ARTICLE 33. RECLEMENT DES LITICGES

Tout Iifige né entre la Collectivité et le Concessionnaire au titre de I'exécution de la présente concession
d'aménagement est de la compétence du Tribunal Administratif de Nimes.

Fait a Avignon

le AS|a3 | 2224,

En quatre exemplaires originaux Ve

Pour L'Aménageur Po

CRAND /AVICNMOR

SAMEMACEMENT
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ARTICLE 28. PROPRIETE DES DOCUMENTS

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent la propriété du
Concédant ou, s'il y a lieu, de la collectivité ou des concessionnaires de services publics intéressés, qui peut
les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.

L'Aménageur s'engage a ne pas communiquer a des tiers autres que les représentants de I'Administration,
les documents qui pourraient lui étre confiés au cours de sa mission.

ARTICLE 29. CESSIONDE LA CONCESSION D’ AMENACEMENT

Toute cession totale ou partielle de la concession d'aménagement, tout changement d'aménageur, doivent
faire I'objet d'un avenant au présent contrat.

Faute par I'’Aménageur de se conformer aux dispositions de I'alinéa précédent, il encourt la résiliation pour
faute.
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PIECES ANNEXEES

Annexe 1 : Périmétre de |'opération
Annexe 2 : Programme giobal prévisionnel des équipements et constructions
Annhexe 3 : Bilan financier prévisionnel et plan de trésorerie prévisionnel
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SITUATION DE L'OPERATION

Quartiers prioritaires
Politique de la Ville -
Avignon et Le Pontet

Comtowr des Quartiors prioritsires
du La Politique de laVille

e Coatoer des ins
wees COpAGGR! des COSTHTUNGS

Ad

Quart|ers Camp Rabaud -
s i

‘o—ammm
@ de Satnt Chamand
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1 .PROCRAMME CLOBAL PREVISIONNEL DES
EQUIPEMENTS DE LA CONCESSION "SAINT-CHAMAND »
A AVICNON

Le présent programme global prévisionnel des équipements détaille le programme, la Maitrise
d'Ouvrage, le financement, les modalités d'incorporation dans le domaine public, la gestion et
I'entretien a terme de chacun d’entre eux.

Le tableau ci-dessous récapitule les coiits, modalités de réalisation, de financement, de rétrocession
et de remise des ouvrages a réaliser dans le cadre de la concession :

Equipement Realats Cama e Equipement Gestionnaire Echéance de
d'infrastructure remisa: previsionnel réalisation
SPL Grand P
Places et voiries Avignon g’iﬁ:%:::nement Ville d'Avignon Ville d'Avignon 2026 - 2030
Aménagement 9
Ré o SE Gred Opération et S -,
éseau éclairage Avignon P —— Ville d'Avignon Ville d'Avignon 2026 - 2030
Aménagement 9
Réseau pluvial (y SPL Grand Obéidtion
compris Bassin de Avignon d'l.:x CEnaceria Grand Avignon Grand Avignon 2026 - 2030
rétention) Aménagement 9
- SPL Grand 55 %5
Amensgaments Avignon 0'p era}tlon Ville d’Avignon Ville d'Avignon 2026 - 2030
paysagers A d'aménagement
Ameénagement
SPL Grand .
Réseau eau potable Avignon 22 f‘:aé::nemem Grand Avignon Concessionnaire 2026 - 2030
Aménagement g
SPL Grand e
Réseau électricité Avignon :,'; :l:aé::nement Concessionnaire | Concessionnaire 2026 - 2030
Aménagement g
< SPL Grand o i
Réseau . Opération . .
assainissement (EU) Avngnon d'aménagement Grand Avignon Grand Avignon 2026 - 2030
Aménagement
. i . SPL Grand -
Réseau teléphionie et Avignon o,p srahon Ville d'Avignon Concessionnaires 2026 - 2030
fibre ! d'aménagement
Aménagement

2.PROCRAMME CLOBAL PREVISIONNEL DES
CONSTRUCTIONS DE LA CONCESSION "SAINT-
CHAMAND" A AVICNON

Le programme global prévisionnel des constructions a développer sur ce secteur s'établit comme suit :

Vocation

Logement

/

m2 SDP déeveloppee

8558
8 558

‘.

AMENACEMENT "

Concession "Saint-Chamand”

Annexe 2 — Programme prévisionnel des équipe
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BILAN FINANCIER PREVISIONNEL

Programmation Budget projet

SDP en m? Nblogts | Recettesen € HT % TVA Recettes en € TTC
CESSIONS TERRAINS 8558 0 520000 € 20% 624000 €
50

Sur I'emprise de la tour de la Bise. Hypothése de 50 logements répartis sul 2800 448000 € 20% 537600 €
Sur I'emprise de la tour de la Bise. Locaux en rez-de-chaussée. 720 nc 72000 € 20% 86400 €
Tours F et E Pierre et Marie Curie : contrepartie Action Logement. 5038 80 0€ 20% 0¢€
0€

PARTICIPATION D'EQUIPEMENT - - 2985403 € 20% 3582484 €
PARTICIPATION D'EQUILIBRE = - 0€ 0% 0€
- = 0€ 0% 0€

SUBVENTIONS - - 1280000 € 0% 1280000 €
Subvention ANRU pour déficit d'opération (35%) | s 1280000 € 0% 1280000 €
AUTRES PRODUITS - - 0€ 0% 0€
- - 0€

TOTAL RECETTES | 4785403 € 701081¢€ 5486484 €

!u!get projet

Dépenses en € HT % TVA Dépenses en € TTC

Etudes 279640 € 20% 335568 €
Etudes urbaines de conception, actualisation du schéma directeur,
concertation. 209640 € 20% 251568 €
Etudes géométre . 50000 € 20% . 60000 €
Etude mobilité et stationnement 20000 € 20% 24000 €
Acquisitions fonciéres 29295 € 0% 29295 €
Acquisition des terrains et immeubles 29295 € 0% 29295 €
Frais d'acquisitions fonciéeres 10253 € 0€ 10253 €
Frais d'acquisition fonciére 10253 € 0€ 10253 €
Travaux d'aménagement 3494000 € 20% 4192800 €
Tranche 1 1388000 € 20% 1665600 €
Tranche 2 1787000 € 20% 2144400 €
Tranche 3 319000 € 20% 382800 €
y compris
Branchements concessionnaires des lot a céder
Honoraires techniques 331930 € 20% 398316 €
Honoraires techniques de moe sur espaces publics 279520 € 20% 335424 €
Honoraires techniques de CSPS sur espaces publics 52410 € 20% 62892 €
Aléas, actualisation et révisions sur honoraires + travaux (5%) 191297 € 20% 229556 €

é 191297 €” 20% 229556 €
Divers impdts, taxes et assurances 40000 € 20% 48000 €

r 40000 € 20% 48000 €
FRAIS FINANCIERS 39824 € 39824 €

39824 € 39824 €

Rémunération aménageur 369164 € 0% 369164 €
Rémunération forfaitaire 300000 € 0% 300000 €
Rémunération sur dépenses HT (1%) 43764 € 0% 43764 €
Rémunération sur recettes de cessions HT (2%) 10400 € 0% 10400 €
Rémunération forfaitaire de liquidation 15000 € 0% 15000 €
TVA RESIDUELLE -166293 €

TOTAL DEPENSES e T D e i 4785403 € 701081 €

3 )
cR A_@éa.vmmmﬂ &

ZAMENACEMENT_— / 3
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PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL

En € HT
RECETTES DE L'OPERATION 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL (€ HT) TOTAL (€ TTC)
CESSIONS FONCIERS 0€ 0€ 0€ 52000 € 0€ 0€ 468000€ 520000 € 624000 €
Sur I'emprise de la tour de la Bise. Hypothése de 50 logements répartis sur 2
immeubles (COS: 0,7 ; surface moyenne de 70 m2 par logement) et 160
€/m2. 0€ 0€ 0€ 44800 € 0€ 0€ 403200¢€ 448000 € 537600 €
Sur I'emprise de la tour de la Bise. Locaux en rez-de-chaussée. 0€ 0€ 0€ 7200 € 0€ 0€ 64800 € 72000 € 86400 €
Tours F et E Pierre et Marie Curie : contrepartie Action Logement. 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ L0€ 0€ 0€ 0€
PARTICIPATION D'EQUIPEMENT 0€ 0€ 0€ 1221000€ 1500000€ 166725¢€ 97678€ 2985403 € 3582484 €
0€ 0€ 0€ 1221000€ 1500000€ 166725¢€ 97678 € 2985403 € 0€
PARTICIPATION D'EQUILIBRE 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
0€ 0€
SUBVENTIONS 0€ 0€ 256000€ 0€ 0€ 512000€ 512000€ 1280000€ 1280000 €|
Subvention ANRU pour déficit d'opération (35%) 0€ 256000 € 512000€ 512000€ 1280000 €  1280000€
AUTRES PRODUITS
En € HT
DEPENSES DE L'OPERATION 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL (€ HT) TOTAL (€ TTC)
ETUDES 0€ 82410€ 62410€ 51928 € 51928 € 30964 € 0€ 279640 € 335568 €
Etudes urbaines de conception, actualisation du schéma directeur,
concertation. 0€ 52410€ 52410€ 41928 € 41928 € 20964 € 0€ 209640 € 251568 €
Etudes géomeétre 0€ 10000€ 10000 € 10000 € 10000 € 10000 € 0€ 50000 € 60000 €
Etude mobilité et stationnement 0€ 20000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20000 € 24000 €]
ACQUISITIONS FONCIERES 0€ 0€ 7324 € 7324¢€ 0€ 7324 € 7324 € 29295 € 29295 €
0€ 0€ 7324 € 7324 € 0€ 7324 € 7324 € 29295 € 29295 €
FRAIS D'ACQUISITIONS FONCIERES 0€ 0€ 2563 € 2563 € 0€ 2563 € 2563 € 10253 € 10253 €
0€ 0€ 2563 € 2563 € 0€ 2563 € 2563 € 10253 € 10253 €
TRAVAUX AMENAGEMENT 0€ 0€ 138800 € 763400€ 575150€ 1713600€ 303050€ 3494000€ 4192800 €|
Tranche 1 0€ 0€ 138800€ 763400 € 485800 € 0€ 0€ 1388000€ 1665600 €
Tranche 2 0€ 0€ 0€ 0€ 89350 € 1697650 € 0€ 1787000 € 2144400 €
Tranche 3 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15950 € 303050 € 319000 € 382800 €
y compris
Branchements concessionnaires des lot & céder
HONORAIRES TECHNIQUES 0€ 46587 € 51828 € 60737 € 60737 € 56020 € 56020 € 331930 € 398316 €
Honoraires techniques de moe sur espaces publics 0€ 46587 € 46587 € 46587 € 46587 € 46587 € 46587 € 279520 € 335424 €
Honoraires techniques de CSPS sur espaces publics 0 € 0€ 5241 € 14151 € 14151 € 9434 € 9434 € 52410 € 62892 €
ALEAS, ACTUALISATION ET REVISION HONORAIRES ET TRAVAUX (5%) 0€ 2329€ 9531 € 41207 € 31794 € 88481 € 17954 € 191297 € 229556 €
0€ 2329 € 9531 € 41207 € 31794 € 88481 € 17954 € 191297 € 229556 €
DIVERS IMPOTS TAXES, ASSURANCES 0€ 12000 € 8000 € 8000 € 4000 € 4000 € 4000 € 40000 € 48000 €
0€ 12000 € 8000 € 8000 € 4000 € 4000 € 4000 € 40000 € 48000 €
REMUNERATION AMENAGEUR 0€ 51433€ 52805€ 64552 € 57236 € 69030 € 74109 € 369164 € 369164 €
Rémunération forfaitaire 50000 € 50000 € 50000 € 50000 € 50000 € 50000 € 300000 € 300000 €
Rémunération sur dépenses HT (1%) 0€ 1433 € 2805 € 9352¢€ 7236 € 19030 € 3909 € 43764 € 43764 €
Rémunération sur recettes de cessions HT (2%) 0€ 0€ 0€ 5200 € 0€ 0€ 5200 € 10400 € 10400 €
Rémunération forfaitaire de liquidation 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15000 € 15000 € 15000 €
TVA RESIDUELLE -166293 €
DEPENSES 0€ 194759 € 333261¢€ 999711 € 0846 € 1971982€ 465020€ 4745579 € 5446660 €
PLA D R ORER D OPERATIO 0 024 0 026 0 028 029 OTA
CESSIONS FONCIERS 1] 0 0 52000 0 0 572000 624000
PARTICIPATION D'EQUIPEMENT 0 1465200 1800000 200070 117214 3582484
PARTICIPATION D'EQUILIBRE 1] 0 0 Q 0 0 0
SUBVENTIONS 0 0| 256000 0 0 512000 512000 1280000
OTALR 0 0 000 00 80000 0 0 8
ETUDES 0 98892 74892 62314 62314 37157 0 335568
ACQUISITIONS FONCIERES 0 0 7324 7324 0 7324 7324 29295
FRAIS D'ACQUISITIONS FONCIERES 0 0 2563 2563 0 2563 2563 10253
TRAVAUX AMENAGEMENT 0 0 166 560 916080 690180| 2056320 363660 4192800
HONORAIRES TECHNIQUES 0 55904 62193 72885 72885 67225 67225 398316
ALEAS, ACTUALISATION ET REVISION HONORAIRES ET TRAVAUX (5%) 0 2795 11438 49448 38153 106177 21544 229556
DIVERS IMPOTS TAXES, ASSURANCES 0 14400 9600 9600 4800 4800 4800 48000
REMUNERATION AMENAGEUR 0 51433 52805 64 552 57236 69030 74109 369164
FRAIS FINANCIERS 0 7064 10122 892 0 21746 0 39824
TOTAL DEPENSES 0 230488 397497 1185657 925568 2372342 541225 5652776

TVA RESIDUELLE (crédit de TVA demandé en négati _ﬂ 28665| 54114 67812 155278  -345268 38664 -166 293

TRESORERIE ANNUELLE OPERATION -201823  -87383 263731 719154  -1315003 621325

Collectivité concedante : Avance Collectivité
Collectivité concedante :Remboursement avance

TRESORERIE CUMULEE 201823 -289206 25475 693679 -621324
POUR INFORMATION TVA

TVA COLLECTEE | o] 0] o] 252867 300000] 33345]  114869] 701081
TVA DEDUCTIBLE 0 28665 54114 185054 144722| 378613 76205 867373
SOLDE TVA 0 28665 54114 67812 155278 | 345268 38664 166293

Concession "St Chamand"
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