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2.1. Données générales

2.1.1. Généralités

Nom de I'opération :
Localisation / adresse :

Commune :
Code postal :

Demandeur de la mission :

Client :

2.1.2. Intervenants

Maitre d’ouvrage :

Maitre d’ceuvre :

Ginger CEBTP - Agence de LYON
Affaire : VALENCE (26) — IMPLANTATION DE LA CONDUITE
DE TRANSFERT AU NIVEAU DU CONTRE-CANAL

Implantation de la conduite de transfert au niveau du contre-
canal

Quartier Mauboule, chemin de I'Eperviere, rue de Mauboule
et chemin de la Motte, rive gauche du contre-canal
VALENCE (26)

26000

M. Jean-Philippe CALAF, Chargé conduite d’opérations
Assainissement et Gestion des eaux pluviales — Service
Gestion du Patrimoine de la Direction de I'Assainissement
VALENCE ROMANS AGGLO

VALENCE ROMANS AGGLO, Contact : M. Jean-Philippe
CALAF, Chargé conduite d’opérations Assainissement et
Gestion des eaux pluviales — Service Gestion du Patrimoine
de la Direction de I'Assainissement

EGIS, Contact : M. Samuel AZEMARD - Directeur de projet
Eaux urbaines
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2.1.3. Documents communiqués

Les documents qui nous ont été communiqués et ont été utilisés dans le cadre de ce rapport
sont les suivants :

* une note intitulée « Complément géotechnique », établie par EGIS, indice A de janvier
2021 ;

» un document PDF de 9 pages intitulé « RENFORCEMENT DU POSTE DE POMPAGE
DE L’'EPERVIERE ET DE LA LIAISON EPERVIERE — STEP DE MAUBOULE — Tracé
contre canal », établi par EGIS, du 06/05/2021 ;

« un document PDF nommé «tracé EU contre canal-Layout 1.pdf », sans date ni
référence ;

« un document PDF nommé «tracé EU contre canal-profil sc1.pdf », sans date ni
référence ;

* un document PDF nommé «tracé EU contre canal-profil sc2.pdf », sans date ni
référence ;

* un document PDF nommé «tracé EU contre canal-profil sc3.pdf », sans date ni
référence ;

* un document PDF nommé «tracé EU contre canal-profil sc4.pdf », sans date ni
référence ;

¢ un document PDF nommé «tracé EU contre canal-PT sci.pdf », sans date ni
référence ;

¢ un document PDF nommé «tracé EU contre canal-PT sc2.pdf », sans date ni
référence ;

e un document PDF nommé «tracé EU contre canal-PT sc3.pdf », sans date ni
référence ;

« undocument PDF nommé « tracé EU contre canal-PT sc4.pdf », sans date ni référence.
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2.2. Description du site

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants

Le terrain concerné par les investigations est situé dans le quartier Mauboule, chemin de
'Eperviére, rue de Mauboule et chemin de la Motte sur la commune de Valence (26) et plus
précisément, en rive gauche du contre-canal du Rhéne.

D’aprés les informations en notre possession (carte IGN, photo aérienne) et lors de nos
différentes interventions sur site, nous avons pu noter les éléments principaux suivants
concernant le site d’accueil du projet :

« il s'insére entre le port de I'Eperviere au Nord et la STEP de Mauboule au Sud ;
« il était occupé par des zones d’espaces verts et des zones en terre dans la zone boisée.

L’emprise de I'ouvrage projeté est libre de toute mitoyenneté d’un point de vue bati, mais sera
mitoyenne aux aménagements existants tels que les berges du contre-canal du Rhéne, les
passerelles existantes, les canalisations et canaux existants.

Ci-aprées quelques photos du site prises le 04/03/2021 :

» Partie amont du tracé envisagé pour le réseau de transfert
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» Partie centre-médian du tracé envisagé pour le réseau de transfert
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Ci-aprés quelques photos du site prises le 09/03/2021 :
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W Carte géologique imprimeée 1/50 000 (BRGM)

¥ Feuille N°818 - VALENCE (Notice) (Commander la carte)

I:l C Colluvions polygénes

Jz1 Alluvions fluviatiles des plaines d'innondation

OE1/Fya Limons superficiels des basses terrasses wurmiennes

OE1/Fye Limons superficiels des basses terrasses wurmiennes
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CERTP DE TRANSFERT AU NIVEAU DU CONTRE-CANAL

2.2.2. Contextes géotechnique et hydrogéologique

D’apres notre expérience locale et la carte géologique de VALENCE a I'échelle 1/50000, le site
est constitué par les formations suivantes de haut en bas, sous des remblais provenant des
aménagements existants et/ou sous une faible épaisseur de couverture de terre végétale :

* les alluvions fluviatiles des plaines d’'inondation facies général ;

* les limons superficiels des basses terrasses wirmiennes : une couverture limoneuse
surmontant les alluvions fluviatiles des basses terrasses wirmiennes ;

* le substratum marneux ou marno-calcaire.

(épaisseur totale)

(épaisseur totale)

v
- e s Em e S S S B S S SN SN EEE e S

Source :

D’un point de vue hydrogéologique, des circulations d’eau d'infiltration ne sont pas exclues au
sein des formations superficielles ainsi qu’au toit du substratum. Par ailleurs, la nappe du Rhéne
se développe généralement a faible profondeur au sein des formations sablo-graveleuses.

D’apres les données publiées par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minieres :
), la zone d’étude est sujette aux débordements de nappe et aux
inondations de cave (fiabilité moyenne).
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La ville de Valence est située dans un Territoire a Risques importants d’Inondations (TRI).

inondations

L'inondation @st une submearsion, ropide ou lente, d’une zone habituellement hors de I'eau. Ella psut étre liee a un phéanoménea da

débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de submersion marine.

Territoire & risque important d’inondation (TRI)

Cette carte (Territoiras @ Risques importants d'Inondations - TRI) représenta des zones pouvant étre inondéas. Ces zones sont
détarminées soit an fonction d'un historique d'inondation passées soit en fonction da calculs. Trois périodas de temps sont ainsi

ratenues ; &vanament frégquent, moyan, et axtréme pour situer dans la tamps la possibilité d'une inondation et sa forca.

e | - Crue de Forte probabiling
e |
‘_ ’

Crof ) =i
i'-i;‘llil_ U | Fee N e Crsibres b Crue de moyenne probabiied
o ( Crus de falbie probatilag
29 i
\\
] I:ﬂF.ﬁ _"/-' i
[ fy
1 laiLaure) |/ iy ARRLTT 1707
Ve =2 N ! B ‘Bl /
= Sayons -a ; )
QM"' penchée | \ --" g [ R
Source: BRGM Accéder & la carte interactive

Informations historiques sur las TRI

Amété du préfet

Arrété TRl | Nom du

national TRI Aléa i coordon na_teur de
bassin
06/11/2012 | Plaine de | Inondation - Par une crue & débordement lent de cours d'eau, Inondation - Par 12(12/2012
Valende une crue torrentielle ou @ monts rapide da cours deau
Source :

La ville de Valence est soumise a un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
inondation.
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Réglementations

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Maturels) est un document réglementaire desting 4 foire connaitre les risques et réduire la
vuinérabilité des parsonnes at das biens. |l dalimite des zones axposées at dafinit des conditions d'urbanisme &t de gastion des

constructions futures et existantes dons les zones d risques. |l définit oussi dez mesures de prévention, de protection et de

sauvegarde.

Type de zonoge - Informez-vous sur le site de (o préfecture
Lien vers le.réglemant associa © Informez-vaus sur le site de la préfecture

Zonage réglementaire « PPN Risque inondation

Prescripbion hers rone " aléa

...
I_I Interdiction
- Interdiction stricte

aLauze,| | k -
- Ve Yo 2 r/ \
= Soyons 2 1\ | il =
;_‘Fxr penchée AN fi W=\
Source: BRGM Acceder 4 la carte interactive
Arrétés
I N T
26DDT20050010 - PSS sud Inendation 08/011979
26DDT20100036 - PPR - Valance Far une crue torrentiglle ou & montée rapide de cours d'eau 16/6172012 26/01/2016
Source :

Daprés la fiche synthétique descriptive des risques (source :
), la commune de Valence est soumise au risque d’inondation de la Barberolle et
du Guimand ainsi qu’au risque de débordement du Rhéne en cas de crue.
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Rhoéne et affluents

PKI1T - Point kilométrique Rhéne
0747 Cote de la crue de référence *

h 107.09 | Limite casier et cote de référence

* Se reporter au chapitre 3 du titre 1 du réglement pour l'utilisation

Plan de Prévention des Risques
Naturels - inondation

Commune de VALENCE

Plan de zonage réglementaire général

des cotes de référence
Rhone
R1 : Inconstructible
R1e : Secteur de loisirs de I'Eperviére : Inconsiructible
Rd ; Bande de séeurita digue : Inconstructible

B : Constructible sous conditions

| Bn1:Zone de remontée de nappe & la erue de référence

Direction Départementale
des Territoires de la Drome

b "
Riru gy P

Constructible scus conditions
| Bnz | Bn2:Zone de remantée de nappe & la crus sxceptionelle
e Constructible sous conditions
iWBVG;’j Be : Crue axceptionelie par remontée aval

Constructible scus conditions

Affluents

R1 ! Inconstrucible

Echemn - 1110 9008
Rd : Bande da sécurité digue - Inconstructible

R3

R2 ; Inconstructible
R3 ! Inconstruclible

Dsaier approvve Digue CN.R

le | 260412018
Routes primaires

Routes secondaires

Routes tertiaires

Voies SNCF

Viarhona
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Il appartient au maitre d’ouvrage de se renseigner auprés des services compétents de la
ville de Valence sur le risque d’inondation par remontée de la nappe, dans les sédiments,
au droit du site.

e Exposition au retrait/gonflement des argiles

D’apres les nouvelles données publiées par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Miniéres : ), le site du projet est situé dans une zone d’aléa faible vis-a-vis
de la sensibilité aux phénoménes de retrait/gonflement des sols par dessiccation en période
seche puis réhydratation en période humide.

e Arrétés de catastrophes naturelles

La commune de Valence a fait 'objet de 6 arrétés de catastrophes naturelles :

« 3 pour inondations et coulées de boue en 1993, en 2003 et en 2008 ;
* 2 pour séisme en 1984 ;
* 1 pour tempéte en 1982.

Ces données ne sont pas cartographiées et il sera du ressort du Maitre d’'Ouvrage de s’assurer
de I'absence de tels phénomenes au niveau du site.

¢ Radon

Le radon est un gaz radioactif, inodore, incolore et inerte chimiquement, présent naturellement
dans la cro(te terrestre dont I'activité radiologique est mesurée en becquerels par métre cube
(Bg/m?).

Le code de la santé publique et de I'environnement intégre désormais le radon en tant que
risque naturel dans linformation préventive du public et des travailleurs. Pour certains
ouvrages, des dispositions doivent étre prises a toutes les phases de sa vie si la commune est
concernée par le risque radon (batiment existant, réhabilitation, vente).

Le potentiel radon a I'échelle communale est défini par I'Institut de Radioprotection et de Sdreté
Nucléaire ( ). La zone d’étude, située sur la commune de Valence, présente un
potentiel radon de catégorie 1.

La définition des dispositions a prendre ne fait pas partie de notre mission. Elle est de la
responsabilité des concepteurs du projet.
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Radon

Le rodon est un gaz radioactif issu de la désintégration de 'uranium et du radium présents noturellement dans le sol et les roches.
En ze désintagrant, il forme des descendants sclides, eux-mémes radicactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de
I'afr et, une fois inhalés, se déposer le long des voles respiratoires en provoquant leur irradiation.

Dans des lieux confines tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi las batiments en général, et les habitations en
particulier, il peut s'occumuler et otteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bg/m® (becguerels

par métre-cube) {Source | IRSN).

La cartographie du potentiel du radon des formations gé&ologiques établie par I''RSN conduit @ classer ies communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif @ I'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votra habitation, celles-cl dépendant de multiples autres facteurs (6tanchéité de I'interface entre le batiment et le

zol, taux de renouvellameant de 'air intérisur, etc.) (Source : IRSN).

Potentiél da catdgodle 1
Patentiel da catégorie 3

Patentiel de categorie 3
Pour en savoair plus - consulter le site de lnstitut de Radioprotection et de
Streté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.

Source: IRSN Acceder a la carie interactive

Source :
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e Cavités
D’aprés les cartes d’aléas ( ) du BRGM réalisées pour le compte du

Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Energie, la commune recense 9
cavités (7 ouvrages civils et 2 cavités naturelles).

Leagendes
w Cavilds couleiraings

Cawe

+ 0B

Carmigre
Naturelie
Indéterminde
Galerie
Guwrage Clvll

Duvrage milltaire

Fuits

@ ex» 0O

Souterrain

w Conlours de cavitée

m Contpurs de cavite

w Communes aveo 0avies non cariographiables

|__| Communes avec cavités non localisées

Site d’étude

Source :
La commune de Valence présente des cavités souterraines abandonnées non minieres non
localisées donc non cartographiables pouvant affecter directement ou indirectement le site

d’étude.

«  Mouvements de terrain

Aprés consultation du site réalisé par le Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres
(BRGM) pour le compte du Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de 'Energie
sur les aléas de mouvements de terrain (glissement de terrain, chute de bloc, éboulement,
effondrement, coulée de boue, érosion de berges) ( ), il apparait qu’aucun
mouvement de terrain n’est référencé sur la commune.
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2.2.3. Contexte sismique

Depuis le 1¢"mai 2011, le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 et
l'arrété du 15 septembre 2014 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010) est applicable. Le site
étudié est classé en zone de sismicité 3 (modérée). L'application des regles parasismiques est
obligatoire et il faut se reporter a 'Eurocode 8 (Norme NF EN 1998 — Calcul des structures pour
leur résistance au séisme).
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2.3. Caractéristiques de I’avant-projet

2.3.1. Description de I'ouvrage

Selon les données communiquées, notamment celles notées dans la note de compléments
géotechniques, il est prévu, en variante, de s’éloigner le plus possible de la zone de protection
du captage de Mauboule.

maétre immeédiat
métre rapproché
meétre éloigné

; /’/X_-...i'n;--"_\‘,'.',.-‘ o M
Source : (extrait) 6_Annexes_Modif-4_Appro%20web_Partie1.pdf (Modification n°4 du PLU
Dossier d’approbation Conseil Municipal du 2 octobre 2017 — Plan Local d’Urbanisme — Ville
de Valence)
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Au vu de I'extrait de carte ci-avant et de I'extrait de plan ci-aprés nommé « Tracé général de la
solution — Berges contre canal », on note qu’on ne se trouve plus en limite du périmétre de
protection immédiat du champ captant de Mauboule, mais en limite du périmétre de protection
rapproché, voire dans le périmetre de protection rapproché au niveau de la rue de Mauboule,
vers les maisons d’habitation.

Centreq]

o ——— TR TR

En bleu : zone de protection immédiate du captage de Mauboule et en rouge le tracé
général de la canalisation

Tracé général de la solution — Berges contre canal

Il conviendra donc au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre de respecter toutes les
dispositions constructives liées au fait que la zone d’étude se situe en limite ou dans le
périmétre de protection rapproché.
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On distingue 3 trongons, d’apres les premiers éléments qui nous avaient été transmis :

* en amont (trongon amont), la conduite sera posée en tranchée classique sur la zone
de parking et le long du port (480 ml environ) ;

* au centre (troncon centre-médian), la conduite sera implantée le long du contre canal
en berge rive gauche (700 ml environ) ;

* en aval (troncon aval), la conduite passera sous le pont des Lones en tranchée
classique. Deux options de tracé sont a évaluer : 'une passant entre les maisons
d’habitation et I'autre longeant au maximum la berge (200 ml environ).

D’apres les éléments transmis par la maitrise d’ceuvre (EGIS), il existe a présent, 4 scénarii
exposés ci-apres.
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SCENARIO 1 : GRAVITAIRE

m Principe ;
m Pose en tranchee
m Pente de l'ordre 1 mm/m
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SCENARIO 2 : REFOULEMENT PUIS GRAVITAIRE PENTE
UNIQUE

m Principe :
m Pose en tranchée
m Refoulement jusqu'au canal de Contents + Cheminee d'équilibre
m Gravitaire jusqu'a la STEP ; pente de l'ordre de 3,5 mm/m
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Profit 1" 5
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SCENARIO 3 : REFOULEMENT PUIS GRAVITAIRE AVEC

RUPTURE DE PENTE

m Principe:
m Pose en tranchée

m Refoulement jusqu'au canal de Contents + Cheminée d'équilibre

m Gravitaire jusqu'a la STEP ; pente de l'ordre de 11 mm/m ; puis 3 mm/m; puis 1 mm/m
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SCENARIO 4 : REFOULEMENT

m Principe :
m Pose au microtunnelier : 5 a 6 puits a prévoir
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W.GINGIR

CEBTP

Ci-apres un tableau établi par EGIS reportant les avantages et inconvénients des scénarii :

AVANTAGES / INCONVENIENTS DES SCENARII

Scénario 1

Gravitaire

Scénario 2
Refoulement puis gravitaire pente
unigue

Scénario 3
Refoulement puis gravitaire avec
rupture de pente

Scénario 4

Refoulement

» Canalisation toujours sous le TN

* Pas d'interface avecle canal de
Contents et les forages de
décompression

» Siphons & créer uniguement sur 2
réseaux EP (DN1000 et DN1200)

= Pente relativement moyenne

» Pas d'interface avecle canal de
Contents

* Faible interface avec les forages de
décompression (possibilité de
dévoiement?)

= Siphons a créer uniguement sur 4
réseaux EP (DN300, DN50O, DN1000 et
DN1200)

* Pente relativement moyenne

* Canalisation toujours sous le TN

» Pente tres faible

= Interfaces avec tous les réseaux EP y
compris le canal de Contents et les
forages de décompression -»
Nombreux siphons & créer

* Faisabilité des travaux dans la
nappe pendant les travaux avérifier
* Terrassements dans la berge rive
gauche du contre-canal

* Canalisation hors du TN sur environ
800m

= Trés faible recouvrement impose le
lestage de la canalisation

* Nécessité d'une colonne d'équilibre
au droit du canal de Contents

* Faisabilité des travaux dansla
nappe pendant les travaux a vérifier

» Terrassements dans |a berge rive

* Pas d'interface avec e canal de
Contents et les forages de
décompression

* Pas d'interface avecles réseaux EP
» Canalisation toujours sous le TN

* Gestion de la nappe uniguement au
droit des puits

= Nécessité d'une colonne d'éguilibre
au droit du canal de Contents

= Trés faible recouvrement impose le
lestage de la canalisation (sur une
zone limitée)

* Faisabilité des travaux dans la
nappe pendant les travaux a vérifier
* Terrassements dans la berge rive
gauche contre-canal

* Puits de foncage en partie en
interface avec le contre-canal
pouvant géner les écoulements

* Ringage de la canalisation avecde
I'eau claire nécessaire

 Couts importants

gauche contre-canal

2.3.2. Terrassements prévus

Scénario 1 : Gravitaire

Le fil d’eau du futur réseau de transfert se situera entre 1,85 m et 5,01 m de profondeur environ
d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Dés lors, il est prévu la réalisation de terrassements en
déblais compris entre 2,05 m et 5,21 m de profondeur environ (en considérant une épaisseur
de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’un réseau gravitaire de transfert, le diamétre de la
canalisation sera de 1300 mm d’apres les informations communiquées.

Scénario 2 : Refoulement puis gravitaire avec pente unique

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le futur poste de refoulement au
Nord et le canal des Malcontents, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 2,17 m et 6,24 m
de profondeur environ d’apres les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Dés lors, il est prévu la
réalisation de terrassements en déblais compris entre 2,37 m et 6,44 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’'un réseau de transfert
par refoulement, le diameétre de la canalisation sera de 1000 mm d’apres les informations
communiquées.
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Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le canal des Malcontents et la
station d’épuration de Valence a Mauboule, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 0,82 m
et 3,27 m de profondeur environ d’apres les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Dés lors, il est prévu
la réalisation de terrassements en déblais compris entre 1,02 m et 3,47 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’'un réseau gravitaire
de transfert, le diameétre de la canalisation sera de 1300 mm d’aprés les informations
communiquées.

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le canal des Malcontents et
la station d’épuration de Valence a Mauboule, une partie se situe hors sol sur environ

800 ml pour ce scénario 2.

» Scénario 3 : Refoulement puis gravitaire avec rupture de pente

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le futur poste de refoulement au
Nord et le canal des Malcontents, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 2,17 m et 6,24 m
de profondeur environ d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Des lors, il est prévu la
réalisation de terrassements en déblais compris entre 2,37 m et 6,44 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’'un réseau de transfert
par refoulement, le diameétre de la canalisation sera de 1000 mm d’apres les informations
communiquées.

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le canal des Malcontents et la
station d’épuration de Valence a Mauboule, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 1,53 m
et 3,32 m de profondeur environ d’apres les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Deés lors, il est prévu
la réalisation de terrassements en déblais compris entre 1,73 m et 3,52 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’un réseau gravitaire
de transfert, le diameétre de la canalisation sera de 1300 mm d’aprés les informations
communiquées.

« Scénario 4 : Refoulement

Il n’est pas prévu de terrassements étant donné qu'’il est prévu une pose du réseau de transfert
par microtunnelier. Néanmoins, pour la création des 5 a 6 puits (départ du tir, puits de travalil
intermédiaires et arrivée du tir), il est prévu des terrassements en déblais qui ne devraient pas
excéder 7 m* de profondeur environ d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.).

* En effet, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 3,17 m et 6,76 m de profondeur environ
d'apres les plans transmis (cf. § 2.1.3.).
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Remargue : Si un terrassement en déblai est réalisé, alors il est important d’avoir une
bonne compréhension du réseau hydrographique et du contexte hydrogéologique du
site, notamment pour vérifier si le déblai recoupe une nappe ou des circulations d’eau
(cf. § Contexte hydrogéologique général).

2.3.3. Mitoyens

Etant donné qu’une partie du réseau de transfert est prévue le long de la berge en rive gauche
du contre-canal du Rhéne, il est important de nous communiquer la sensibilité de cet ouvrage
et sa tolérance aux déformations afin de les prendre en considération dans le cadre des études
ultérieures.

Il convient également de se renseigner auprés de la CNR sur la présence éventuelle et
sur le type de systéeme d’étanchéité au niveau du contre-canal afin de ne pas
’endommager dans le cadre du présent projet.

De méme, en raison de la présence de réseaux sur le tracé du réseau de transfert projeté, il
est important de nous communiquer leurs sensibilités et leurs tolérances aux déformations afin
de les prendre en considération dans le cadre des études ultérieures.
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2.4. Mission Ginger CEBTP

La mission de Ginger CEBTP est conforme au contrat n°RLY1.L.010 du 11/02/2021.

Il s’agit d’une étude géotechnique de conception (G2) selon la norme AFNOR NF P 94-500 de
novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte tenu du
niveau d’avancement du projet, notre mission s’integre dans la phase Avant-Projet (AVP).

La mission comprend, conformément au contrat et a la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013
les prestations suivantes :

* limplantation des sondages ;

* les coupes de sols et les niveaux d’eau éventuels ;
* les résultats des essais et profils géomécaniques ;
+ les résultats des essais en laboratoire ;

« linteprétation selon I'objectif défini ci-apres.

La mission d’étude géotechnique de conception (G2) porte exclusivement sur les ouvrages
géotechniques suivants :

« les tranchées du réseau de transfert (terrassements, blindage, remblayage).

Elle comprend la premiere des 3 phases successives qui composent la G2, a savoir, la phase
Avant-Projet (AVP) qui porte sur les points suivants :

« définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser et en
exploiter les résultats ;

« donner les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet ;

« donner les principes de construction envisageables (terrassements, souténements,
pentes et talus, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants) ;

« donner la classification du site vis-a-vis de la réglementation sismique en vigueur et
préeciser le risque de liquéfaction des sols sous séisme ;

« fournir une ébauche dimensionnelle par type d’'ouvrage géotechnique ;

« examiner la pertinence d’application de la méthode observationnelle.
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Il convient de rappeler que notre étude géotechnique de conception (G2) phase Avant-Projet
(AVP) s’inscrit dans le cadre défini par la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 qui précise
que la phase Avant-Projet :

« contribue a la mise au point de 'AVP ou de 'APD de 'ouvrage pour la part des ouvrages
géotechniques ;

* peut compléter le modeéle géologique et le contexte géotechnique ;

« définit les hypothéses géotechniques a prendre en compte a ce stade et les principes
de constructions des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et
talus, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants) ;

« fournit une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et conclut sur la
pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure gestion des
risques géotechniques ;

« définit, le cas échéant, un programme d’investigations géotechniques spécifiques.

Si cette mission n’est pas suivie d’une mission G2 phase PRO, les résultats de la mission
G2 phase AVP ne peuvent pas étre utilisés directement dans un DCE (Document de
Consultation des Entreprises).

Il convient également de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de
la mission :

« l'étude de stabilité des talus ;

« I'étude des ouvrages de souténements éventuels ;

* lareconnaissance de cavités ;

* les études de pollutions éventuelles ;

« l'évolution dans le temps de I'hydrogéologie locale ;

* la reconnaissance des anomalies géotechniques situées en dehors de I'emprise des
investigations.

Le contrat ne comprend pas les données sur les hauteurs d’eau, Crue décennale, ... => I'étude
hydrogéologique.
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3.1. Préambule

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par le maitre d’ceuvre et adaptés par
GINGER CEBTP en accord avec le maitre d’ceuvre et le client.

Les investigations prévues au contrat n’ont pas pu étre entierement réalisées.

En effet, les sondages SP4, SC3, SP6, SP8, SC5, SP10, SP12, SC6 et SP15, prévus d’étre
réalisés dans le contre-canal, ne sont pas réalisables en I'état. Au vu de la pente et du dévers
des rampes d’acces au contre-canal, il n’a pas été possible de descendre la machine de forage
en toute sécurité, sans risquer un basculement et/ou un renversement de cette derniére.

De plus, en raison de la présence d’eau, par endroits, et de troncs d’arbres en travers, la
machine de forage n’aurait pas pu circuler d’un point a un autre.

3.2. Implantation et nivellement

L’implantation des sondages et des essais in situ figure sur les plans d’'implantation joints en
annexe 2. Elle a été définie par le maitre d’ceuvre, adaptée et réalisée par Ginger CEBTP en
fonction du projet, de la configuration du site, de la localisation des réseaux existants et des
autorisations obtenues.

L’altitude des tétes de sondages correspond au niveau du terrain au moment des investigations.
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3.3. Sondages, essais et mesures in situ

Les investigations suivantes ont été réalisées du 08/03 au 15/03 et le 24/03/2021* :

* En raison de la classe de précision du réseau d’eau de Valence (classe C), rue de Mauboule,
le sondage pressiométrique SP13 a été réalisé dans un second temps, le 24/03, apres
l'intervention des techniciens d’Eau de Valence, pour la détection et le piquetage de leur
canalisation.

Prof. / Terrain

Type de sondage Quantité  Dénomination Actuel (TA) (m)
Trongcon amont
Sondage semi-destructif a la tariere hélicoidale 2 SP1 7,0 (arréy)
continue O 63 mm SP2 7,0 (arrét)
Exécution d’essais pressiométriques
Norme NF P94-110-1 10
Sondage carotté 1 SC1 | 7,0 (arrét)
Trongon centre-médian
SP3 5,0 (arrét)
Sondage semi-destructif a la tariére hélicoidale SP5 5,0 (arr?t)
continue 0 63 mm S SP7 5,0 (arrét)
Exécution d’essais pressiométriques SP9 5,0 (arrét)
Norme NF P94-110-1 SP11 5,0 (arrét)
15
i SC2 5,0 (arrét)
Sondage carotté 2 —
SC4 5,0 (arrét)
Trongon aval
Sondage semi-destructif a la tariére hélicoidale SP13 5,0 (arrét)
continue 0 63 mm 2 SP14 ,0 (arrét)
Exécution d’essais pressiométriques
Norme NF P94-110-1 6
Sondage carotté 1 SC7 | 5,0 (arrét)

La profondeur des sondages est conforme a celle définie au contrat.
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Les coupes des sondages sont présentées en annexes 3 et 4, ou I'on trouvera en particulier les
renseignements décrits ci-apres :

+ Sondages semi-destructifs a la tariére continue :
coupe des sols.

L’interprétation des sols a partir des forages de type semi-destructif est faite uniquement
d’aprés I'examen des sols extraits et des diagrammes pressiométriques.

« Essais pressiométriques :
Module pressiométrique :  Ew (MPa) ;

Pression limite nette : p* (MPa) ;
Pression de fluage nette :  pr* (MPa) ;
Rapport : Ew/pr*.

Ces paramétres sont portés directement sur les coupes de forage.

+ Sondages carottés :
coupe détaillée des sols ;
prélevement de carottes de sols mis dans des caisses en bois.

Remarque : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations
complémentaires dont les niveaux d’eau éventuels, les incidents de forage, ...

3.4. Essais en laboratoire

Les essais suivants ont été réalisés :

Identification des sols Nombre Norme

Teneur en eau pondérale W 5 NF P94-050
Analyse granulométrique par tamisage 5 NF P94-056
Valeur au bleu du sol (VBS) 5 NF P94-068
Classification des sols (GTR) 5 NF P11-300

Nota : les prélevements d’échantillons sont la propriété du client. lls seront conservés pendant
un mois a compter de I'envoi du rapport. S’il le souhaite, le client pourra donc soit récupérer ses
prélevements, soit demander a ce qu’ils soient conservés. A défaut de demande expresse, les
prélévements seront mis au rebus.
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4.  Synthese des investigations

4.1. Examen spécifique du site

Ci-aprés, quelques photos aériennes de la zone d’étude prises aux cours des différentes
annees écoulées ( ), depuis 1932 :

Année 1932
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Année 1944

Année 1945
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Année 1956
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Année 1961

Année 1964
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Année 1967

Année 1977
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Les extraits de vues aériennes ci-avant montrent que la zone d’étude a fait 'objet d'importants
remaniements des sols pour I'élargissement du lit fluvial du Rhéne entre 1961 et 1964 (absence
de photos entre 1961 et 1964).
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4.2. Modeéle géologique général

Cette synthése devra étre confirmée dans la mission d’étude géotechnique de
conception G2 PRO.

4.2.1. Lithologie

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel qu’il était au
moment des reconnaissances.

L’analyse et la synthése des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la
coupe géotechnique schématique suivante, sous 0,05 a 0,15 m de couverture de terre végétale

+/- limoneuse marron au droit des sondages SP1, SC1, SP2, SC7, SP13 et SP14 :

v" Troncon amont (sondages SP1, SC1 et SP2)

Formation n°1 : Remblais
Argile sablo-graveleuse voire sable argilo-graveleux, vert ou limon peu sableux a cailloutis et a
galets Dyax 50 mm
Profondeur : de 0,05/0,1 a 1,7 m de profondeur/TA.
Caractéristiques géotechniques :
« Pression limite nette (p/) : 1,22 & 1,47 MPa (nombre de valeurs : 2) ;
* Module pressiométrique (Em) : 17,3 a2 19,9 MPa (nombre de valeurs : 2).
* limite supposée au droit des sondages pressiométriques SP1 et SP2

D’apres les essais in situ réalisés, la formation n°1 présente des caractéristiques géotechniques
élevées.

Cette formation semble correspondre au terrain en place remanié, les terrains ayant servi aux
ameénagements existants.

De par leur origine, la nature, la compacité et I’épaisseur des remblais peuvent varier
sensiblement et brutalement.
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Formation n°2: Argile sablo-graveleuse ou sable argilo-graveleux, vert, limon +/-
graveleux +/- sableux gris brun noir pouvant renfermer des cailloutis, voire des passages
sablo-caillouteux* gris entre 22 m et 4,8 m de profondeur au droit du sondage
pressiomeétrique SP1 et entre 2,3 m et 5,6 m de profondeur au droit du sondage pressiométrique
SP2
* ce passage sablo-caillouteux n'a pas été visualisé au droit du sondage carotté SC1.
Profondeur : de 1,7 & 5,8/6,8 m de profondeur/TA voire > 7,0 m de profondeur/TA au droit du
sondage carotté SC1.
Caractéristiques géotechniques :

« Pression limite nette (p/') : 1,30 a 2,63 MPa (nombre de valeurs : 7) ;

* Module pressiométrique (Ewm) : 20,2 a 41,8 MPa (nombre de valeurs : 7).

D’aprés les essais in situ réalisés, la formation n°2 présente des caractéristiques géotechniques
élevées.

Il se peut qu’une partie de cette formation corresponde a des remblais (terrain en place remanié
pour les aménagements existants). En raison de leur matrice semblable, la distinction entre les
sols de la formation n°1 et les sols de la formation n°2 n’est pas évidente.

Le sondage carotté SC1 a été arrété au sein de cette formation.

Formation n°3 : Sable et graviers beiges
Profondeur : a partir de 5,8/6,8 m de profondeur/TA jusqu’a la profondeur d’arrét des sondages
pressiométriques SP1 et SP2 (> 7,0 m).
Caractéristiques géotechniques :
« Pression limite nette (p/') : > 4,90 MPa (1 seule valeur) ;
¢ Module pressiométrique (Ewm) : 146,1 MPa (1 seule valeur).

D’aprés les essais in situ réalisés, la formation n°3 présente des caractéristiques géotechniques
trés élevées (toutefois, une seule valeur — aucun essai pressiométrique n’a été réalisé dans
cette formation au droit du sondage pressiométrique SP2).

Le sondage carotté SC1 n’a pas atteint cette formation et les sondages pressiométriques SP1
et SP2 ont été arrétés au sein de cette formation.
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v" Troncon centre-médian (sondages SP3, SC2, SP5, SP7, SC4, SP9 et SP11)

Formation n°1 : Remblais
Sable et graviers gris ou sable argilo-graveleux gris vert au droit des sondages
pressiométriques SP9 et SP11
Profondeur : de 0,0 a 0,25*/1,4 m de profondeur/TA.
Caractéristiques géotechniques :
» Pression limite nette (p/') : 1,18 a4 1,19* MPa (nombre de valeurs : 2) ;
* Module pressiométrique (Em) : 15,7 a 16,5 MPa (nombre de valeurs : 2).
* profondeur supposée au droit des sondages pressiométriques SP9 et SP11. L’épaisseur de
remblais peut s’avérer plus importante.
** essal non représentatif car réalisé a cheval entre la formation n°1 et la formation n°2

D’aprés les essais in situ réalisés, la formation n°1 présente des caractéristiques géotechniques
élevées.

De par leur origine, la nature, la compacité et I’épaisseur des remblais peuvent varier
sensiblement et brutalement.

Formation n°2 : Limon +/- graveleux +/- sableux gris brun marron noir, sable argileux +/-
graveleux +/- caillouteux noir gris vert, voire sable +/- caillouteux gris au droit des
sondages SP3, SP5 et SP7
Profondeur : de 0,25/1,4 a 3,65/4,8 m de profondeur/TA voire > 5,0 m de profondeur/TA au droit
des sondages SP7, SP9, SP11 et SCA4.
Caractéristiques géotechniques :

« Pression limite nette (pr) : 0,83 a 2,83 MPa (nombre de valeurs : 12) ;

¢ Module pressiométrique (Em) : 11,7 a 21,0 MPa (nombre de valeurs : 12).

D’aprés les essais in situ réalisés, la formation n°2 présente des caractéristiques géotechniques
moyennes a élevees.

Il se peut qu’une partie ou la totalité de cette formation corresponde a des remblais (terrain en
place remanié pour les aménagements existants). En raison de leur matrice semblable, la
distinction entre les sols de la formation n°1 et les sols de la formation n°2 n’est pas évidente.

Les sondages pressiométriques SP7, SP9 et SP11 ainsi que le sondage carotté SC4 ont été
arrétés au sein de cette formation.
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Formation n°3 : Sable et graviers beiges a galets voire grave sableuse grise a galets QOmax
100 mm
Profondeur : a partir de 3,65/4,8 m de profondeur/TA jusqu’a la profondeur d’arrét des sondages
pressiométriques SP3 et SP5 (> 5,0 m) et du sondage carotté SC2 (> 5,0 m).
Caractéristiques géotechniques :

« Pression limite nette (pr) : 4,59 MPa (1 seule valeur) ;

* Module pressiométrique (Ewm) : 78,4 MPa (1 seule valeur).

D’aprés les essais in situ réalisés, la formation n°3 présente des caractéristiques géotechniques
trés élevées (toutefois, une seule valeur).

Les sondages pressiométriques SP3 et SP5 ainsi que le sondage carotté SC2 ont été arrétés
au sein de cette formation.

v" Troncon aval (sondages SC7, SP13 et SP14)

Formation n°1 : Remblais
Grave limono-sableuse grise, sable gravelo-argileux, marron
Profondeur : de 0,1/0,15 a 1,0/2,0 m de profondeur/TA.
Caractéristiques géotechniques :
« Pression limite nette (p/') : 0,37*a 0,59 * MPa (nombre de valeurs : 2) ;
¢ Module pressiométrique (Ewm) : 4,3*a 6,5 MPa (nombre de valeurs : 2).
* essai non représentatif car réalisé a cheval entre la formation n°1 et la formation n°2

D’aprés les essais in situ réalisés, la formation n°1 présente des caractéristiques géotechniques
faibles a moyennes.

De par leur origine, la nature, la compacité et I'épaisseur des remblais peuvent varier
sensiblement et brutalement.

Formation n°2 : Sable gravelo-argileux, marron
Profondeur : de 1,0 a 3,3 m de profondeur/TA uniquement au droit du sondage pressiométrique
SP14.
Caractéristiques géotechniques :
«  Pression limite nette (p/) : 1,99 MPa (1 seule valeur) ;
¢ Module pressiométrique (Ewm) : 27,6 MPa (1 seule valeur).

D’apres les essais in situ réalisés, la formation n°2 présente des caractéristiques géotechniques
élevées (toutefois, une seule valeur).
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A noter qu’au droit du sondage carotté SC7, nous avons supposé que la formation n°2 était
absente et qu’elle avait fait I'objet d’'un remaniement étant donné que nous avons considéré
que les graves limono-sableuses grises, rencontrées entre 0,1 et 2,0 m de profondeur,
correspondaient a des remblais.

Néanmoins, au droit du sondage pressiométrique SP13, nous n’avons pas rencontré les sols
de la formation n°2.

Formation n°3 : Sable et graviers gris marron beige a galets voire grave sableuse beige
Profondeur : a partir de 1,0/3,3 m de profondeur/TA jusqu’a la profondeur d’arrét des sondages
pressiométriques SP13, SP14 et du sondage carotté SC7 (> 5,0 m).
Caractéristiques géotechniques :

«  Pression limite nette (p/) : 2,57 a 4,86 MPa (nombre de valeurs : 3) ;

¢ Module pressiométrique (Ewm) : 30,6 a 155,1 MPa (nombre de valeurs : 3).

D’apres les essais in situ réalisés, la formation n°3 présente des caractéristiques géotechniques
élevées a trés élevées.

Les sondages pressiométriques SP13 et SP14 ainsi que le sondage carotté SC7 ont été arrétés
au sein de cette formation.

Remarques :

* nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales
et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de facies, compte tenu de la
surface investiguée par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non
absolu ;

« les épaisseurs relevées sont celles mesurées au droit des points de sondages et
peuvent subir des fluctuations entre ces points ;

* il est important de retenir que la distinction entre les sols de la formation n°1
(remblais) et les sols de la formation n°2 n’est pas toujours évidente en raison de
leur matrice semblable. De plus, nous rappelons que l’interprétation des sols a
partir des forages de type semi-destructif est faite uniquement d’apres I’examen
des sols extraits et des diagrammes pressiométriques ;

* nous avons rencontré des sols de couleur verte qui laisse supposer la présence de
matieres organiques, ce qui est typique d’'un remplissage d’un ancien bras mort du
Rhéne.
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4.2.2. Caractéristiques physiques des sols

Les procés-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe 5. Les résultats de ces
essais sont synthétisés ci-apres.

Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d’identification sur matériaux
non rocheux :

Référence i

égr;?]rét;llg)g/ Formation / type de sol éigﬁt(izlrg n Jzom:f;t (éli_sls:{e
N Sri'sumon gravelo-sableux | 325450 | 38 | 038 | 531% | 90 | cu
Nootrang | 2~ Limon sableux gris 062365 | 50 | 030 | 374% | 2 A
Bl;g;?slgz_ 3 - Grave sableuse grise | 365450 | 03 | 005 | 68% | 100 Da
lal;gél/z{slg4 Sri-SLimon gravelo-sableux 125233 | 2.9 0.25 35.7 % rgom A
oo ;rgs(gra"e imono-sableuse | 91420 | 24 | 027 | 268% | %0 | ciBs

* Passant a 80 um (fraction 0/50 mm)

** au sein de I'échantillon prélevé et analysé

Les sols testés, extraits de la formation n°1, correspondent a des matériaux de classe GTR
C1Bs. Ces matériaux sont sensibles a I'eau et aux variations hydriques. lls changent rapidement
d’état hydrique en fonction de leur teneur en eau et des conditions météorologiques.

Les sols testés, extraits de la formation n°2, correspondent a des matériaux de classes GTR A
et C1As. Ces matériaux sont sensibles a I'eau et aux variations hydriques. lls changent
rapidement d’état hydrique en fonction de leur teneur en eau et des conditions météorologiques.

Les sols testés, extraits de la formation n°3, correspondent a des matériaux de classe GTR Ds.
Ces matériaux sont généralement insensibles a I'eau mais ils peuvent étre sensibles a
I'affouillement.

Légende :

W:  Teneur en eau
VBS : Valeur de bleu de méthylene d’un sol (déterminée sur la fraction 0/50 du sol)
Dmax : Dimension maximale des plus gros éléments contenus dans un sol
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4.3. Contexte hydrogéologique général

4.3.1. Piézomeétrie, niveaux d’eau

Des niveaux d’eau ont été relevés lors de nos investigations et s’établissement comme suit :

SP1 09/03/2021 - Niveau d’eau rencontré vers 5,9 m* de profondeur lors de la réalisation du forage
puis niveau d’eau relevé a 6,0 m en fin de forage =>

sc1 08/03/2021 — Niveau d’eau relevé a 2,3 m de profondeur en fin de forage, correspondant a I'eau
résiduelle de forage

SP2 08/03/2021 - Niveau d’eau rencontré vers 6,8 m* de profondeur lors de la réalisation du forage
puis niveau d’eau relevé & 6,7 m en fin de forage

SP3 11/03/2021 - Niveau d’eau rencontré vers 4,6 m* de profondeur lors de la réalisation du forage
puis trou éboulé a 0,8 m, ce qui n'a pas permis de faire le relevé du niveau d’eau

074 11/03/2021 — Niveau d’eau non relevé

SP5 11/03/2021 - Niveau d’eau rencontré vers 4,8 m* de profondeur lors de la réalisation du forage
puis trou éboulé a 1,1 m, ce qui n’a pas permis de faire le relevé du niveau d’eau

SP7 10/03/2021 - Niveau d’eau rencontré vers 4,7 m* de profondeur lors de la réalisation du forage
puis trou éboulé a 1,2 m, ce qui n'a pas permis de faire le relevé du niveau d’eau

sc4 10/03/2021 - Niveau d’eau relevé a 2,3 m de profondeur en fin de forage, correspondant a I'eau
résiduelle de forage

SP9 09/03/2021 - Niveau d’eau rencontré vers 4,4 m* de profondeur lors de la réalisation du forage
puis trou éboulé a 1,9 m, ce qui n'a pas permis de faire le relevé du niveau d’eau
09/03/2021 - Niveau d’eau rencontré vers 4,3 m* de profondeur lors de la réalisation du forage

SP11 puis trou éboulé (profondeur non précisée par le chef d’équipe), ce qui n’a pas permis de faire le
relevé du niveau d’eau

SC7 12/03/2021 - Pas d’eau
24/03/2021 - Niveau d’eau rencontré vers 4,4 m* de profondeur lors de la réalisation du forage

SP13 puis trou éboulé (profondeur non précisée par le chef d’équipe), ce qui n’a pas permis de faire le
relevé du niveau d’eau

SP14 15/03/2021 - Niveau d’eau rencontré vers 4,7 m* de profondeur lors de la réalisation du forage
puis trou éboulé a 2,3 m, ce qui n'a pas permis de faire le relevé du niveau d’eau

* niveau d’eau qui a été considéré pour le dépouillement des essais pressiométriques
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Les niveaux d’eau ont donc été relevés entre 4,3 et 6,8 m de profondeur au moment des
investigations. lls sont a rapprocher de celui de la nappe.

Il est a noter que les niveaux d’eau dans le sol peuvent varier en fonction de la saison et de la
pluviométrie. Les niveaux d’eau relevés correspondent a une mesure ponctuelle réalisée au
moment des investigations (en mars 2021) et doivent donc étre considérés a un instant donné.
Des écoulements de surface peuvent se produire, notamment en période pluvieuse. Il est tout
de méme nécessaire de prévoir un systeme de drainage et d’évacuation des eaux collectées

suffisamment dimensionné.

De plus, des circulations d’eau d'infiltration, ponctuelles / anarchiques ne sont pas a exclure au
sein des formations superficielles, notamment en cas de précipitations.

L’étude du contexte hydrogéologique ne fait pas partie de la présente mission et doit faire I'objet

d’'une mission spécifique complémentaire (cf. annexe A1 de la norme NFP 94-500), basée sur
la pose et le suivi de piézomeétres.

4.3.2. Interprétation en termes de nappes

Plusieurs types de nappes peuvent coexister.

Présence potentielle d’'une nappe perchée et/ou de poches d’eau

Les nappes de type perchée peuvent régner au sein des remblais, des sols de surface, ... Leur
présence est favorisée par des terrains superficiels perméables reposant sur un niveau inférieur
plus imperméable.

Elles sont alimentées par une pluviométrie ou des écoulements de surface et ont un caractére
aléatoire.

Il'y a donc un risque de géne lors des terrassements. Pour cela, il conviendra de respecter les
préconisations de drainage en phase chantier (cf. § 5.2.1.4).

Présence d’'une nappe alluviale

Nous sommes en présence d’'une nappe alluviale en liaison avec le Rhéne. Les caractéristiques
de cette nappe doivent faire I'objet d’'une étude spécifique afin de connaitre les niveaux d’eau
caractéristiques (NPHE, EB, EF, EH, EE, ...) et le débit, qui peut étre important.
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De méme, il conviendra de respecter les préconisations de drainage en phase chantier (cf. §
5.2.1.9).

4.3.3. Inondabilité

Des informations précises sur le risque réel d’inondation peuvent étre fournies dans les
documents d'urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc
susceptibles de varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et
non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude
géotechnique.

4.4. Risques naturels

4.4.1. Risque sismique — données parasismiques réglementaires

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), les principales données
parasismiques déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées dans le
cadre de cette étude et présentées dans les paragraphes précédents, figurent dans le tableau

ci-dessous :
Zone de sismicité 3
Type de sol C
Paramétre de sol S 1,5

Pour préciser la classe de sol, des investigations complémentaires notamment géophysiques
(MASW, down hole, cross hole) peuvent étre réalisées lors des phases ultérieures d’étude
(notamment G2).

4.4 2. Liquéfaction

Les reconnaissances réalisées dans le cadre de ce projet ne permettent pas de statuer sur le
risque de liquéfaction. Toutefois, compte tenu de la nature et des caractéristiques
géotechniques des terrains rencontrés, ce risque peut étre négligé.
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4 .4 3. Instabilité — Glissement

A la suite de notre visite sur le site, nous estimons que les risques liés a un aléa d’instabilité et
de glissement ne sont pas négligeables au vu de la configuration du site et de la nature du
projet : mise en place d’'un réseau de transfert dans le talus rive gauche du contre-canal du
Rhéne.

En effet, la mise en place d’'une canalisation dans la berge existante peut engendrer une
faiblesse dans cette derniére et donc potentiellement provoquer un glissement du talus.
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5.1. Analyse du contexte et principes d’adaptation

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-
dessous sont a prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet :

Contexte géologique et géotechnique :
La campagne d’investigations a permis de mettre en évidence la coupe simplifiée suivante,
sous 0,05 a 0,15 m de couverture de terre végétale +/- limoneuse marron au droit des sondages

SP1, SC1, SP2, SC7, SP13 et SP14 :

v' Troncon amont (sondages SP1, SC1 et SP2)

» des remblais (formation n°7), de nature argilo-sablo-graveleuse voire sablo-argilo-
graveleuse ou limoneuse peu sableuse a cailloutis et a galets, de 0,05/0,1 a 1,7 m de
profondeur par rapport au terrain actuel. Cette formation présente des caractéristiques
géotechniques élevées et semble correspondre au terrain en place remanié, les terrains
ayant servi aux aménagements existants.

* limite supposée au droit des sondages pressiométriques SP1 et SP2

De par leur origine, la nature, la compacité et I’épaisseur des remblais peuvent varier
sensiblement et brutalement.

+ des argiles sablo-graveleuses, des sables argilo-graveleux, des limons +/-
graveleux +/- sableux pouvant renfermer des cailloutis, voire présence de
passages sablo-caillouteux* gris entre 2,2 m et 4,8 m de profondeur au droit du
sondage pressiométrique SP1 et entre 2,3 m et 5,6 m de profondeur au droit du sondage
pressiométrique SP2 (formation n°2). Cette formation a été rencontrée de 1,7 a
5,8/6,8 m de profondeur par rapport au terrain actuel voire > 7,0 m de profondeur par
rapport au terrain actuel au droit du sondage carotté SC1, et présente des
caractéristiques géotechniques élevées.

* ce passage sablo-caillouteux n'a pas été visualisé au droit du sondage carotté SC1.
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Il se peut qu’une partie de cette formation corresponde a des remblais (terrain en place remanié
pour les aménagements existants). En raison de leur matrice semblable, la distinction entre les
sols de la formation n°1 et les sols de la formation n°2 n’est pas évidente.

» des sables et des graviers beiges (formation n°3), rencontrés a partir de 5,8/6,8 m de
profondeur par rapport au terrain actuel jusqu’a la profondeur d’arrét des sondages
pressiométriques SP1 et SP2 (> 7,0 m). Cette formation présente des caractéristiques
géotechniques tres élevées (toutefois, une seule valeur — aucun essai pressiométrique
n’a éte réalisé dans cette formation au droit du sondage pressiométrique SP2).

v' Troncon centre-médian (sondages SP3, SC2, SP5, SP7, SC4, SP9 et SP11)

» desremblais (formation n°1), de nature sablo-graveleuse voire sablo-argilo-graveleuse
au droit des sondages pressiométriques SP9 et SP11, de 0,0 a 0,25"/1,4 m de
profondeur par rapport au terrain actuel et présentant des caractéristiques
géotechniques élevées.

* profondeur supposée au droit des sondages pressiométriques SP9 et SP11. L'épaisseur de
remblais peut s’avérer plus importante.

De par leur origine, la nature, la compacité et I’épaisseur des remblais peuvent varier
sensiblement et brutalement.

* des limons +/- graveleux +/- sableux, des sables argileux +/-graveleux +/-
caillouteux, voire des sables +/- caillouteux au droit des sondages SP3, SP5 et
SP7 (formation n°2), de 0,25/1,4 a 3,65/4,8 m de profondeur par rapport au terrain actuel
voire > 5,0 m de profondeur par rapport au terrain actuel au droit des sondages SP7,
SP9, SP11 et SC4. Cette formation présente des caractéristiques géotechniques
moyennes a élevées.

Il se peut qu’une partie ou la totalité de cette formation corresponde a des remblais (terrain en
place remanié pour les aménagements existants). En raison de leur matrice semblable, la
distinction entre les sols de la formation n°1 et les sols de la formation n°2 n’est pas évidente.

« des sables et des graviers voire des graves sableuses a galets (formation n°3),
rencontrés a partir de 3,65/4,8 m de profondeur par rapport au terrain actuel jusqu’a la
profondeur d’arrét des sondages pressiométriques SP3 et SP5 (> 5,0 m) et du sondage
carotté SC2 (> 5,0 m). Cette formation présente des caractéristiques géotechniques trés
élevées (toutefois, une seule valeur).
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v Troncon aval (sondages SC7, SP13 et SP14)

» des remblais (formation n°7), de nature gravelo-limono-sableuse voire sablo-gravelo-
argileuse, de 0,1/0,15 a 1,0/2,0 m de profondeur par rapport au terrain actuel et
présentant des caractéristiques géotechniques faibles a moyennes.

De par leur origine, la nature, la compacité et I’épaisseur des remblais peuvent varier
sensiblement et brutalement.

» des sables gravelo-argileux (formation n°2), de 1,0 a 3,3 m de profondeur par rapport
au terrain actuel, uniquement au droit du sondage pressiométrique SP14, et présentant
des caractéristiques géotechniques élevées (toutefois, une seule valeur).

A noter qu’au droit du sondage carotté SC7, nous avons supposé que la formation n°2 était
absente et qu’elle avait fait I'objet d’'un remaniement étant donné que nous avons considéré
que les graves limono-sableuses grises, rencontrées entre 0,1 et 2,0 m de profondeur,
correspondaient a des remblais.

Néanmoins, au droit du sondage pressiométrique SP13, nous n’avons pas rencontré les sols
de la formation n°2.

« des sables et des graviers a galets voire des graves sableuses (formation n°3),
rencontrés a partir de 1,0/3,3 m de profondeur par rapport au terrain actuel jusqu’a la
profondeur d’arrét des sondages pressiométrigues SP13, SP14 et du sondage carotté
SC7 (> 5,0 m). Cette formation présente des caractéristiques géotechniques élevées a
trés élevées.

Les sols testés, extraits de la formation n°1, correspondent a des matériaux de classe GTR
C1Bs et ceux extraits de la formation n°2, correspondent a des matériaux de classes GTR A; et
CiA1.

Les matériaux de classes GTR A, CiAs et C1Bs sont sensibles a I'eau et aux variations
hydriques. lls changent rapidement d’état hydrique en fonction de leur teneur en eau et des
conditions météorologiques.

Les sols testés, extraits de la formation n°3, correspondent a des matériaux de classe GTR Ds.
Ces matériaux sont généralement insensibles a I'eau mais ils peuvent étre sensibles a
I'affouillement.

Les niveaux d’eau ont donc été relevés entre 4,3 et 6,8 m de profondeur au moment des
investigations.
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Environnement du projet :

Nous rappelons qu'il est prévu la mise en place d’'une canalisation de transfert entre la station
de pompage de I'Eperviére et la STEP de Mauboule, dont les principales caractéristiques qui
nous ont été communiquées sont les suivantes :

« canalisation de refoulement DN 1000 mm ;

« canalisation gravitaire DN 1300 mm ;

* longueur de 1 390 ml environ ;

* 4 scénarii envisages :
scénario 1 : gravitaire — pose en tranchée et pente de I'ordre de 1 mm/m ;
scénario 2 : refoulement puis gravitaire avec pente unique — pose en tranchée,
refoulement jusqu’au canal de Malcontents et cheminée d’équilibre puis
gravitaire jusqu’a la STEP avec une pente de 'ordre de 3,5 mm/m ;
scénario 3 : refoulement puis gravitaire avec rupture de pente - pose en
tranchée, refoulement jusqu’au canal de Malcontents et cheminée d’équilibre
puis gravitaire jusqu’a la STEP avec une pente de I'ordre de 11 mm/m puis de
'ordre de 3 mm/m et enfin de 'ordre de 1 mm/m ;
scenario 4 : refoulement — pose au microtunnelier avec 5 a 6 puits.

Compte tenu des points précédents, un mode de mise en place en tranchée est envisagé pour
la totalité du tracé, hormis pour le scénario 4, ou il est envisagé un mode de mise en place par
microtunnelier.

Dans le cadre de cette variante, il convient, tout de méme, de noter que le tracé envisagé va
croiser :

« de nombreux réseaux divers et variés (unitaires, eaux pluviales, canaux, ...) de
diametres différents, compris entre 50 mm et 1200 mm. D’aprés les informations
communiquées, certains réseaux se jettent dans le contre canal ;

« des passerelles dont leurs caractéristiques ne nous ont pas été communiquées.

Il conviendra donc dans le cadre du présent projet de ne pas les endommager ni les déstabiliser.
Comme indiqué précédemment, il convient de se renseigner auprés de la CNR sur la présence

éventuelle et sur le type de systéme d’étanchéité au niveau du contre-canal afin de ne pas
'endommager dans le cadre du présent projet.
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Les adaptations du projet qui s’avérent envisageables sont :

¢ une exécution des tranchées avec des outils adaptés (blindage notamment, si la
profondeur est supérieure a 1,3 m) ;

* la possibilité de réutiliser les matériaux de déblais du site en remblais ;

« en fonction du niveau de la nappe au moment de la réalisation des terrassements en
déblais, cela nécessitera de procéder a un éventuel rabattement de la nappe par
pompage deés le démarrage du chantier, associé éventuellement a la réalisation d’un
bouchon étanche en cas de débits d’exhaure trop importants.

A noter que le rabattement de la nappe et le rejet des eaux pompées peuvent étre soumis a
des autorisations administratives. Ce sujet ne fait pas partie de notre mission.

Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants.

Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entrainer une
modification partielle ou compléte des adaptations préconisées.

La mission géotechnique en phase projet (G2 PRO) sera alors cruciale et devra, en
particulier, étudier la nouvelle configuration.

5.2. Adaptations générales de I’avant-projet

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des
conditions normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions
réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des
matériaux, phasages, plannings et précautions particuliéres).

Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir
le résultat attendu et qu’elles ne peuvent étre définies précisément a I'heure actuelle. A défaut,
seules des orientations seront retenues.
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5.2.1. Réalisation des terrassements

« Scénario 1 : Gravitaire

Le fil d’eau du futur réseau de transfert se situera entre 1,85 m et 5,01 m de profondeur environ
d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Deés lors, il est prévu la réalisation de terrassements en
déblais compris entre 2,05 m et 5,21 m de profondeur environ (en considérant une épaisseur
de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’un réseau gravitaire de transfert, le diamétre de la
canalisation sera de 1300 mm d’aprés les informations communiquées.

» Scénario 2 : Refoulement puis gravitaire avec pente unique

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le futur poste de refoulement au
Nord et le canal des Malcontents, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 2,17 m et 6,24 m
de profondeur environ d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Des lors, il est prévu la
réalisation de terrassements en déblais compris entre 2,37 m et 6,44 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’'un réseau de transfert
par refoulement, le diameétre de la canalisation sera de 1000 mm d’apres les informations
communiquées.

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le canal des Malcontents et la
station d’épuration de Valence a Mauboule, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 0,82 m
et 3,27 m de profondeur environ d’apres les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Deés lors, il est prévu
la réalisation de terrassements en déblais compris entre 1,02 m et 3,47 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’un réseau gravitaire
de transfert, le diameétre de la canalisation sera de 1300 mm d’aprés les informations
communiquées.

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le canal des Malcontents et
la station d’épuration de Valence a Mauboule, une partie se situe hors sol sur environ
800 ml pour ce scénario 2.
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» Scénario 3 : Refoulement puis gravitaire avec rupture de pente

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le futur poste de refoulement au
Nord et le canal des Malcontents, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 2,17 m et 6,24 m
de profondeur environ d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Dés lors, il est prévu la
réalisation de terrassements en déblais compris entre 2,37 m et 6,44 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’'un réseau de transfert
par refoulement, le diameétre de la canalisation sera de 1000 mm d’apres les informations
communiquées.

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le canal des Malcontents et la
station d’épuration de Valence a Mauboule, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 1,53 m
et 3,32 m de profondeur environ d’apres les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Deés lors, il est prévu
la réalisation de terrassements en déblais compris entre 1,73 m et 3,52 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’un réseau gravitaire
de transfert, le diameétre de la canalisation sera de 1300 mm d’aprés les informations
communiquées.

« Scénario 4 : Refoulement

Il n’est pas prévu de terrassements étant donné qu’il est prévu une pose du réseau de transfert
par microtunnelier. Néanmoins, pour la création des 5 a 6 puits (départ du tir, puits de travail
intermédiaires et arrivée du tir), il est prévu des terrassements en déblais qui ne devraient pas
excéder 7 m* de profondeur environ d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.).

* En effet, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 3,17 m et 6,76 m de profondeur environ
d’apreés les plans transmis (cf. § 2.1.3.).

Remargue : Si un terrassement en déblai est réalisé, alors il est important d’avoir une
bonne compréhension du réseau hydrographique et du contexte hydrogéologique du
site, notamment pour vérifier si le déblai recoupe une nappe ou des circulations d’eau
(cf. § Contexte hydrogéologique général).
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5.2.1.1. Traficabilité en phase chantier

Les essais d’identification ont permis de classer les sols extraits comme suit selon le GTR :

« Formation n°1 : classe CiBs.
e Formation n°2 : classes As et C1As ;
¢ Formation n°3 : classe Ds.

Les matériaux de classes GTR A, C1A; et CiBs sont sensibles a I'eau et aux variations
hydriques. lls changent rapidement d’état hydrique en fonction de leur teneur en eau et des
conditions météorologiques.

Les matériaux de classe GTR D3 sont généralement insensibles a I'eau mais ils peuvent étre
sensibles a I'affouillement.

En fonction des conditions rencontrées au moment des travaux, I'état hydrique des matériaux
sensibles a I'eau est susceptible de varier sensiblement, les conditions d’utilisation de ces
matériaux peuvent, par conséquent, évoluer fortement.

Par conséquent, les travaux devront étre réalisés dans des conditions météorologiques
favorables sinon le chantier pourrait rapidement devenir impraticable et nécessiter la
mise en place de surépaisseurs en matériaux insensibles a I’eau.

Au droit de la future canalisation de transfert, I'état des plateformes au niveau prévu sera de
qualité médiocre voire totalement décomprimé en cas d’intempéries ce qui posera d’importants
problémes de traficabilité.

5.2.1.2. Terrassabilité des matériaux

Préambule important : étant donné la nature des terrains qui seront présents en fond de
fouille particulierement sensibles aux changements d’état hydrique et au remaniement,
les précautions d’exécution indiquées ci-aprés sont valables uniquement dans des
conditions météorologiques favorables (absence de précipitations et hors périodes
pluvieuses).
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La réalisation des déblais concernant les formations rencontrées ne devrait pas poser de
probléme particulier a I'extraction. Toutefois, la présence éventuelle de passages compacts ou
d’anciens vestiges enterrés d’'aménagements en phase travaux nécessitera 'emploi d’engins
adaptés ou d’outils adaptés tels qu’éclateur, BRH, dérocteur, pelle puissante, ....

Nous attirons I’attention sur le fait que ces procédés génerent des vibrations dont il
faudra tenir compte notamment vis-a-vis des avoisinants.

5.2.1.3. Forabilité des matériaux

Nous attirons l'attention sur la présence potentielle de matériaux indurés, cimentés... qui sont
difficilement forables mais également la présence de matériaux laches, sans cohésion, qui
peuvent présenter des difficultés de forage et de tenues des parois.

L’entreprise devra mettre en place les moyens nécessaires afin de traverser ces matériaux lors
des opérations de forage (microtunnelier).

5.2.1.4. Drainage en phase chantier

Suite aux observations faites au cours de la campagne d’investigations, les niveaux d’eau ont
été relevés entre 4,3 et 6,8 m de profondeur au moment des investigations.

En fonction du niveau de la nappe au moment de la réalisation des terrassements en déblais,
cela nécessitera de procéder a un éventuel rabattement de la nappe par pompage dés le
démarrage du chantier, associé éventuellement a la réalisation d’un bouchon étanche en cas
de débits d’exhaure trop importants.

Une étude hydrogéologique, associée a un essai de pompage, permettra de déterminer les
conditions de gestion des arrivées d’eau en phase chantier.

Par ailleurs, les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour
assurer la mise au sec de la plateforme de travail a tout moment.

Enfin, toute zone décomprimée fera I'objet d’'un traitement spécifique si elle doit recevoir un
élément de I'ouvrage a porter (purge, compactage).
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5.2.1.5. Talus provisoires

Dans le cadre de la mission G2 PRO, pour la portion du réseau de transfert située dans
la berge rive gauche du contre-canal du Rhéne, le risque d’instabilité étant important,
une analyse de la stabilité des talus en phase provisoire et en phase définitive devra étre
menée a partir d’'une modélisation numérique avec le logiciel TALREN, a partir des
coupes les plus défavorables.

Concernant les zones hors berge, hors mitoyenneté, hors d’eau et hors nappe, les talus
provisoires des fouilles pourront étre dressés avec une pente de 3 de base pour 2 de hauteur
dans les formations rencontrées, a adapter lors des terrassements si cela s’avére nécessaire.

A noter que des hétérogénéités locales peuvent étre rencontrées au fur et a mesure de
'ouverture des fouilles et provoquer des éboulements locaux. L’ensemble des talus devra étre
protégé des intempéries par des feuilles de polyane soigneusement fixées et des cunettes
étanches en téte de talus.

Pour des hauteurs de talus supérieures a 3 m* ou pour des talus plus raides, un confortement
est a prévoir. Son dimensionnement fera I'objet d’'une étude particuliére spécifique.

* hauteur limitée en raison de la profondeur des niveaux d’eau rencontrés au moment des
investigations, entre 4,3 et 6,8 m.
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5.2.2. Soutenements

Etant donné les hauteurs de terrassement envisagées et les contraintes de site, le projet
nécessitera certainement I'exécution de souténements provisoires.

Les solutions envisageables dans ce cas pourront étre de type :

* tranchée blindée ;
* paroi berlinoise ou variante ;
* palplanches.

Ces ouvrages pourront étre déduits par corrélation a partir des essais pressiométriques. En
l'absence d’essais spécifiques, on pourra retenir provisoirement les caractéristiques géo-
meécaniques suivantes a titre indicatif uniquement :

Long terme
® (°) C’ (kPa)
1 Remblais 19 30" 0*
Argile +/- limoneuse +/-
sableuse +/- graveleuse
Sable et graviers voire grave
sableuse a galets
* Hypotheéses en 'absence d’essai spécifique

Formation  Type de sol Ya (KN/m?3)

19 30" <5

21 35" 0*

Ces valeurs devront impérativement étre confirmées dans les phases d’études
ultérieures du projet (phase G2 PRO).

L’entreprise de fondations spéciales prendra toutes les mesures nécessaires pour ne
pas déstabiliser les ouvrages mitoyens (déport minimum de la machine, tonnage limité,

).
Compte tenu de la présence d'une nappe présentant un écoulement dont I'orientation et
l'incidence sur le projet n'ont pas été définies, cet aléa devra faire I'objet d’'une étude spécifique

dans la mission de projet (G2 PRO).

Les conditions de renard et de boulance devront étre vérifiées si les travaux recoupent la nappe.
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5.2.3. Conditions de pose des canalisations

Les indications données dans les paragraphes suivants s’entendent pour une pose de la
canalisation par méthode traditionnelle.

5.2.3.1. Remarque préalable

La présente étude géotechnique est basée sur un nombre limité de sondages a partir desquels
il en résulte des indications sur la profondeur des couches, les conditions de terrassement, sur
I'épaisseur du lit de pose, ...

Une adaptation des travaux en fonction des hétérogénéités du sol sera nécessaire et normale
notamment en présence de poches molles, d’eau, ....

5.2.3.2. Conditions d’exécution des tranchées

« Scénario 1 : Gravitaire

Le fil d’eau du futur réseau de transfert se situera entre 1,85 m et 5,01 m de profondeur environ
d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Deés lors, il est prévu la réalisation de terrassements en
déblais compris entre 2,05 m et 5,21 m de profondeur environ (en considérant une épaisseur
de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’un réseau gravitaire de transfert, le diamétre de la
canalisation sera de 1300 mm d’aprés les informations communiquées.

» Scénario 2 : Refoulement puis gravitaire avec pente unique

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le futur poste de refoulement au
Nord et le canal des Malcontents, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 2,17 m et 6,24 m
de profondeur environ d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Des lors, il est prévu la
réalisation de terrassements en déblais compris entre 2,37 m et 6,44 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’'un réseau de transfert
par refoulement, le diameétre de la canalisation sera de 1000 mm d’apres les informations
communiquées.
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Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le canal des Malcontents et la
station d’épuration de Valence a Mauboule, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 0,82 m
et 3,27 m de profondeur environ d’apres les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Dés lors, il est prévu
la réalisation de terrassements en déblais compris entre 1,02 m et 3,47 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’'un réseau gravitaire
de transfert, le diameétre de la canalisation sera de 1300 mm d’aprés les informations
communiquées.

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le canal des Malcontents et
la station d’épuration de Valence a Mauboule, une partie se situe hors sol sur environ

800 ml pour ce scénario 2.

» Scénario 3 : Refoulement puis gravitaire avec rupture de pente

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le futur poste de refoulement au
Nord et le canal des Malcontents, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 2,17 m et 6,24 m
de profondeur environ d’aprés les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Des lors, il est prévu la
réalisation de terrassements en déblais compris entre 2,37 m et 6,44 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’'un réseau de transfert
par refoulement, le diameétre de la canalisation sera de 1000 mm d’apres les informations
communiquées.

Concernant la portion du réseau de transfert comprise entre le canal des Malcontents et la
station d’épuration de Valence a Mauboule, le fil d’eau du futur réseau se situera entre 1,53 m
et 3,32 m de profondeur environ d’apres les plans transmis (cf. § 2.1.3.). Deés lors, il est prévu
la réalisation de terrassements en déblais compris entre 1,73 m et 3,52 m de profondeur environ
(en considérant une épaisseur de 20 cm pour le lit de pose). S’agissant d’un réseau gravitaire
de transfert, le diameétre de la canalisation sera de 1300 mm d’aprés les informations
communiquées.

Il est important de noter que pour une tranchée a parois verticales de plus de 1,3 m de
profondeur, le blindage est obligatoire quel que soit la nature du terrain.

Par ailleurs, la nature des terrains rencontrés peut également nécessiter un blindage pour des
hauteurs moindres afin de limiter 'emprise des terrassements.

Le cas échéant, un dispositif mobile de type caisson métallique, ou des panneaux coulissants
pour les profondeurs les plus importantes, est envisageable. Le type de blindage peut étre
adapté en fonction du matériel dont dispose I'entrepreneur.
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Concernant les conditions de terrassement des matériaux du site, on se reportera au
paragraphe 5.2.1.2.

Par ailleurs, les arrivées d’eau éventuelles devront étre évacuées immediatement par pompage
en fond de fouille pour éviter I'altération et la décompression des sols, et assurer la mise hors
d’eau des tranchées en phase travaux.

5.2.3.3. Pose des canalisations

Les matériaux de mauvaise qualité seront impérativement éliminés.
Pour assurer la stabilité et la pérennité des canalisations, il conviendra :

« de vérifier soigneusement les fonds de fouille une fois la profondeur prévue atteinte ;

« de mettre en place un lit de pose d’au moins 20 cm d’épaisseur avec un enrobage en
matériaux de bonne qualité insensibles a I'eau (grave 5/15 ou équivalent) qui devront
étre soigneusement compactés.

5.2.3.4. Conditions de remblaiement des tranchées

Les objectifs de densification et les croquis ci-dessous sont donnés a titre indicatif selon les
recommandations du Guide Technique pour le Remblayage des Tranchées et Réfection des
Chaussées (Guide LCPC-SETRA de mai 1994).

Quatre cas distincts sont présentés ci-apres :
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« Canalisation sous espaces verts : une structure de type IV, correspondant a la
figure ci-dessous, sera retenue :

Cas type 1V : Sous espace vert

0,2 m environ ¢

Enrobage

Zone de pose

I it de pose

+ Canalisation sous accotements : une structure de type lll, correspondant a la figure
ci-dessous, sera retenue :

Partie supérieure de remblai
(PSR)

Remblai

Partie inférieure de remblai

(PIR)

c=ecsicc =03 m

Zone de pose
Sinon e = 0,3 m mini

Enrobage

Lit de pose
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+ Canalisation sous trottoir : une structure de type Il, correspondant a la figure ci-
dessous, sera retenue :

Revétement superficiel

Partic supéricure de remblai
(PSR)
Remblai

Partie inféricure de remblai

(PIR)

Enrobage

Zone de pose

Lit de pose

« Canalisation sous chaussée : une structure de type |, correspondant a la figure ci-
dessous, sera retenue :

Chaussée

Partie supérieure de remblai

(PSR)
Remblai

Partie inférieure de remblai

(PIR)

Enrobage
Zone de pose

Lit de pose
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Dans tous les cas, on veillera a ce que les points suivants soient respectés :

« fond de tranchée compacté en deux passes de compacteurs de géométrie appropriée
permettant d’assurer la stabilité et la planéité du fond de la tranchée ;

« enrobage de la canalisation par des matériaux comportant peu d’éléments grossiers et
non argileux de maniére a ne pas offrir d’entrainement hydraulique en cas de remontée
de la nappe ;

* recouvrement de la canalisation (matériau d’enrobage) sur une hauteur comprise entre
10 cm minimum et 30 cm maximum.

5.2.3.5. Matériaux utilisables en remblai

Le niveau q4, correspondant a la partie inférieure du remblai non sollicitée par des charges
lourdes, pourra étre constitué par les matériaux cités dans le tableau ci-dessous (aprées
controle de leur état hydrique) :
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Tableau 3.2 - Matermfr.v. rn‘.r’h..mhl‘m' en . Objectif de densification ¢ 4
remblayage de la partie inférieure de remblai
Appellation selon NF P 11-300 Symbole classification Assimilation
Sols GTR pour le compactage
Sols fins Alh; Alms Als ; AZh; A2in;

Sols sableux et graveleux avec fines | Bl 3 B2h ; B2m ; B2s; B3 ; B4l ; B4m ; Bds ; B5h ;
B5m ; Bas

B6h ; Bom ;

ClAlh; ClAIm ; Cl1AZh ; C1A2m

('_ ‘\HJ ; C2A1m ; C2AZh; C2A2m

C1B2h ; C |1:;L.‘|H4|\;k,‘|n4m
(
¢
[

Sols comportant . fines et

des gros ¢léments

1B2
JIBSh ; CIBSm ; C1LB6h ; C1B6m
2BZh ;C2 lm ; C2B4h ; C2B4m
2B5h ; C2B5m ; C2B6h ; C2B6m

Bl CLB3 yC2B1 sC2B3

m

Sols comportant des fines (non

argileuses) et des gros éléments

Sols insensibles & 1'eau l; D2 {193
Appellation selon NF P 11-300 Symbole classification Assimilation
Matériaux rocheux GTR pour le compactage
Craies RIT;RI12h; R12m; R13h; RI13m
Calecaires rocheux divers R21;R22 ;R23 R22 et R23 assimilés
A C2B4
Roches siliceuses* R41; R4, R42 assimilé a C2B4
R43 R43 assimilé 7 C1BI1
Roches magmariques et R61 ; R62 ; R62 et R63 assimilés
métamorphiques R63; aC2B4
Appellation selon NF P 11-300 Symbole classification Assimilation
Sous-produits industriels GTR pour le compactage
Cendres volantes et cendres F2h ; F2m ; F2s F2 assimilé 1 Al

de foyer silico-alumineuses de

centrales thermigues

Schistes houillers E31 5 F31 et F32 assimilés
F32; a3
Schistes des mines de potasse F41 ; F41 assimilé & BS
Machefers d'incinération des Fé61 i F61 et FO2 assimilés
ordures ménageres B62): a B4
Matériaux de démolition Bl F71 assimilé a C2B4
Laitiers de haut-fourneau F8 ; fonction du type
d'obrention
Matériaux d'apport élaborés Difficulté de compactage
Matériaux ¢laborés BCLDEZ, DE3
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Les matériaux mis en ceuvre en niveau g4 devront répondre aux exigences de compactage
suivantes :

« densité séche moyenne de la couche = 95% pdoen ;
* densité séche en fond de couche = 92% pdopn.

L’épaisseur du niveau g4 est fonction de la hauteur de la tranchée et des épaisseurs des
niveaux g3 et g2. Dans la mesure ou I'épaisseur du niveau g4 ne dépasserait pas 0,15 m, le
remblai serait obligatoirement réalisé avec le méme matériau que celui de la partie supérieure
du remblai.
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Le niveau q3 correspond a la partie supérieure du remblai subissant des sollicitations dues a
I'action du trafic ou au revétement de la chaussée en cas d’absence de charges lourdes.

Seuls les matériaux cités dans le tableau ci-dessous pourront entrer dans la constitution du

niveau q3 :

Appellation selon NF P 11-300
Sols

Symbole classification

GTR

Assimilation
pour le compactage

Sols sableux et graveleux avec fines
(non argileuses)

Bl ; B3

Sols comportant des fines (non

argileuses) et des gros éléments

CI1B1; CIB3; C2BI ; C2B3

C2B1 ; C2B3

C1B4 ; C2B4 aprés élimination de la fraction,
fine O/d

Sols insensibles 2 'eau

Appellation selon NF P 11-300

Symbole classification

Assimilation

Matériaux rocheux GTR pour le compactage
Craies R11
Caleaires rocheux divers R21;R22 R22 assimilé a C2B4
Roches siliceuses® R41 ;R42; R42 assimilé a1 C2B4

Roches magmatiques et
métamorphiques

R61 5 R6Z;

R62 assimilé a C2B4

Appellation selon NF P 11-300
Sous-produits industriels

Symbole classification

GTR

Assimilation
pour le compactage

Schistes houillers

F31

F31 assimilé a D3

Micheters d'incinération des
ordures ménagéres

Fol ; F62

Se référer a la réglementation pour Putilisation

F61 et F62 assimilés
a B4

Matériaux de démolition

F71

F71 assimilé a C2B4

Laitiers de haut-fourneau

Fs

toncrion du type
d'obtention

Matériaux d’apport élaborés

Difficulté de compactage

Martériaux élaborés

DCIL, DCZ, DC3

Les matériaux mis en ceuvre en niveau g3 devront répondre aux exigences de compactage

suivantes :

« densité séche moyenne de la couche = 98.5% pdoen ;
* densité séche en fond de couche = 96% pdopn.
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Des contr6les a la plaque ou a la dynaplaque permettront de vérifier qu'une portance de
50 MPa minimum est obtenue en surface du niveau q3.

Les matériaux utilisés en g3 ne devront pas présenter de « sensibilité a I’eau » que ce soit
dans leur état naturel ou aprés leur avoir fait subir un traitement approprié.

L’épaisseur du niveau q3 a mettre en ceuvre est fonction du trafic. Elle sera donc de 0.3 m
minimum pour un trafic faible et de 0.6 m minimum pour un trafic fort.

Le niveau g2 s’applique aux couches de chaussées.

Ce niveau correspondra a une réfection de voirie qui ne pourra étre définie qu’en fonction de la
classe de trafic retenue pour la voirie.

Pour les préconisations de remblayage des tranchées, I’entreprise se reportera au guide
technique de remblayage des tranchées édité par le SETRA-LCPC.

5.2.3.6. Conditions de réemploi des matériaux du site

Les sols testés, extraits de la formation n°1, correspondent a des matériaux de classe GTR
C1Bs et ceux extraits de la formation n°2, correspondent a des matériaux de classes GTR A; et
CiA1.

Les matériaux de classes GTR A, CiA;s et C1Bs sont sensibles a 'eau et aux variations
hydriques. lls changent rapidement d’état hydrique en fonction de leur teneur en eau et des
conditions météorologiques.

Les sols testés, extraits de la formation n°3, correspondent a des matériaux de classe GTR Ds.
Ces matériaux sont généralement insensibles a I'eau mais ils peuvent étre sensibles a
I'affouillement.
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Pour le niveau g4 :

les sols de classes GTR As, C1A1 et C1Bs dans un état hydrique humide « h » peuvent
étre réutilisés en I'état d’apres le tableau récapitulatif présenté précédemment ;

les sols de classes GTR A4, C1A1 et C1Bs dans un état hydrique moyen « m » peuvent
étre réutilisés en I'état d’apres le tableau récapitulatif présenté précédemment ;

les sols de classe GTR Ay dans un état hydrique sec « s » peuvent étre réutilisés en
I'état d’aprés le tableau récapitulatif présenté précédemment ;

les sols de classe GTR Dspeuvent étre réutilisés en I'état d’aprés le tableau récapitulatif
présenté précédemment ;

les sols de classes GTR C1A1 et C1Bs dans un état hydrique sec « s » n’entrant pas dans
le tableau récapitulatif présenté précédemment, il conviendra donc d'utiliser des
matériaux d’apport ;

les sols de classes GTR A1, C1A¢ et C1Bs dans un état hydrique trés humide « th » et
dans un état hydrique trés sec « ts » n’entrant pas dans le tableau récapitulatif présenté
précédemment, il conviendra donc d'utiliser des matériaux d’apport.

Pour les niveaux q3 et q2 :

les sols de classes GTR A, Ci1A; et C1Bs n’entrant pas dans le tableau récapitulatif
présenté précédemment, il conviendra donc d’utiliser des matériaux d’apport ;

les sols de classe GTR Dspeuvent étre réutilisés en I'état d’apres le tableau récapitulatif
présenté précédemment.

Ginger CEBTP se tient a la disposition du Maitre d’ceuvre ou de I'entreprise pour la réalisation
des essais de contrble a tout stade de I'exécution.

Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points suivants :

contréle du niveau de portance du fond de tranchée ;
respect des épaisseurs préconisées ;
contréle de la qualité des matériaux mis en ceuvre et de leur compacité.

NB : 'ensemble de ces préconisations est donné a titre d’exemple. Les matériaux disponibles
sur place peuvent conduire a des dimensionnements de structure tres différents. Nous nous
tenons a disposition, dans le cadre d’une étude de projet, pour en vérifier la définition et les
possibilités.
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5.2.4. Technique sans tranchée (scénario 4)

5.2.4.1. Synthése du contexte

Il convient de réaliser des sondages complémentaires tels que des sondages
pressiométriques et des sondages carottés au droit de chaque puits de tirs envisagés.

Il convient de prendre en compte, pour conduire les choix d’adaptation, le fait que la nappe
baigne les alluvions a faible profondeur.

5.2.4.2. Qualité des terrains rencontrés

Les principales sujétions a prendre en compte dans le choix de la technique de mise en place
de la canalisation sont resumées dans le tableau suivant :

Données a examiner Sujétions du site
Présence de vide naturel ou Pas de vide détecté au droit des sondages aux profondeurs
artificiel atteintes.
Présence de couches Formations alluvionnaires et donc potentiellement
compressibles ou de zones compressibles au niveau des passages davantage argileux
décomprimées et/ou limoneux

Présence de nappe au-dessus de

L La nappe baigne les alluvions a faible profondeur.
la base de la canalisation PP 9 P

Présence de terrains boulant ou a

. . Oui : Formations alluvionnaires
faible cohésion

* de nombreux réseaux divers et variés (unitaires, eaux
pluviales, canaux, ...) de diameétres différents, compris
entre 50 mm et 1200 mm. D’aprés les informations
communiquées, certains réseaux se jettent dans le
contre canal ;

» des passerelles dont leurs caractéristiques (notamment
les fondations) ne nous ont pas été communiquées.

Présence d’obstacles artificiels
(vestiges d’ouvrages,...)

Présence de terrains liquéfiables

.. Non
sous séisme
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Des investigations complémentaires devront étre envisagées dans le cadre de la mission
G2 phase PRO tels que des sondages pressiométriques et carottés profonds.

Au vu de la nature des terrains rencontrés et de la présence de la nappe a faible profondeur, il
convient d’envisager un microtunnelier a pression de boue.
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On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant
et apres la réalisation de ce dernier.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales
des missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme
NF P94-500 de novembre 2013).

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception G2
phase Avant-Projet (AVP).

Conformément a la norme NF P94-500 de novembre 2013, il est nécessaire d’enchainer avec
les phases suivantes :

« Etude géotechnique de conception phase projet (G2 PRO) ;
« Etude géotechnique de conception phase DCE/ACT (G2 DCE / ACT) ;
« Puis, au stade exécution les études géotechniques de réalisation G3 et G4.

Ginger CEBTP peut prendre en charge la réalisation des missions géotechniques a suivre, de
conception et de réalisation.

De plus, Ginger CEBTP peut également assurer la maitrise d'oeuvre des ouvrages
géotechniques.

Pour le scénario 4, des investigations complémentaires devront étre envisagées dans le
cadre de la mission G2 phase PRO tels que des sondages pressiométriques et carottés
profonds.

Au vu des profondeurs de pose de la canalisation et du niveau de la nappe, une étude
hydrogéologique, associée a un essai de pompage, est fortement recommandée afin de
permettre de déterminer les conditions de gestion des arrivées d’eau en phase chantier.

Dossier : RLY2.H.140-02 Indice A du 21/05/2021 Page 76/76

E160-2 version 4
du 23/11/2020



' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de LYON
Affaire : VALENCE (26) — IMPLANTATION DE LA CONDUITE

CEBTP DE TRANSFERT AU NIVEAU DU CONTRE-CANAL

ANNEXE 1 - NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS
GEOTECHNIQUES

+ Classification des missions types d’ingénierie géotechnique ;
« Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique.
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W.GINGIR

CEBTP

Afhor, Normes en ligne pour: GINGER CEBTP e 200112013 &4 10:53 NF PO4-500:2013-11

— 15— MF P 94-500
424 Tableaux synthétiques
Tablaau 1 — Enchalnement des missions d'ingénierie géotechnique
Hiveau da
Enchainement | Phases de Mission dingénieris Objectifsaatteindre | management mmm
dea migslona | la makrise geotechnigue (GH) POUr [958 DUYrEgES e risques 9’“::’
c1ace dimuvre et Phase de la mission gectechniques | geotechniques | Z°0ToRAY
afterdu
Etape 1 : Euda Etude pectechnique préalabie (G1) | Spacfictss Pramiia Fanclon
geatechnique Phasa Eluds oe Sia (E3) geatachniques Identification des donndes
préaienie (G1) du sita des nsques aexistentes et
presentss e la compiaxis
par s e gaatechniqus
Etude Etude gectechnique prealable (G1) Pramiére sdaptstion | Premiane Fancion
FHﬂ"TII'E]I'ﬂ. Phesa Pﬂrl:ipaa EAnATam deanmmwwm Identification des gonnses
esquisse, | ge constructon (PGC) aux specificis des sques axlgtentes et
APS du sita pour les futurs da la complexie
OUNTEQES geatechniqus
Etape 2 : Elude | APDVAVP Etude geatechnigue de concaption Definition et MiesUres. Fancion du sie
geclechnique G2) cOmpansson preventives pour | st dela
e concaption Priass Avant-projat (AVF) des salutions la recuction des | com
G2) anvisageabios risques ientmes, | du projet (chok
pour b2 projat MEEUTES constnuctifs)
PRO Etude pectechnique de conception | Concaption st carrectives Fancion du sha
152 Justincations ou projet | POUr IS ASqUES | g e g
— PRO) resiuels avec | omnee
! CERECHON BUBUS | o) peryet (oo
0k e leur COnBTUGHTs)
sursanance
DCEACT Etude géoiechnigue de concaption Consuitaion sur
GZ) I8 projet oa base
Phesa DCE / ACT Ghoix 0 l'enirapriag
at mise au point ou
conirat da bravau
Etape 3 : Al chargs A la chamge
Etudes de lantraprise U malire
geotechniques oUvTags
derealisation  eypnpes | Etude ot sum Supervision Elude dexecution Jientmncation oes | Fancion
(53/G4) péclechniguee | poctechniquz | conforme eux reques rashiuals, | des mathodas
deecution (3] | Temécution {54) | esipences duprojet, | mesures e construction et
Phesa Elude (80 | phaee aves maltrisa comectives, des adaplations
Inferaction avec | gypenision e | qualibe, ou delal | controile du proposaas sl dae
2 phase SUv) | g ratde at du colt manegement dea | rsques idemtnes
peotachnique rsques residusls | sunviennent
dexecution {réama des
jan interection aciions, vighance,
avec ln phase mamansation,
Supervision capitalisation des
T ;E":"-"ﬂ
DETACA | Etude et sum Supenvision Exécution Apérience) Fanclan
gectechniguee | péotechniqus des fravau en toute du confexta
dexecution (G3) | demécubion (34) | sacurts et an geatechnigus
Phase Sulv Phase CONSONTILS Bvec absand ot du
{en Interaction | Supenvision 125 afentes comportament
EVEC | phase o BL du malire donTage Ear-:-wmgrgji
Etue) paotachniqua 3 vl
remacution 20 Cours
{=n Interection da fraveux
avac |a phase
Supanvision
ta Mdtuds)
Atouteetsps | Disgnostic | Diagnestic geotechriqus (G5) Infuencs dun Infusnca Fancion
dfun projet ou aement docatgiement | do Meismant
I Un DUVTagE géaotechnique geatechnique gaatachniqus
awistant speciique sur suries nsquas | stume
e prcqet o sUr geatechniques
FoUTRQe existant identines
Dossier : RLY2.H.140-02 Indice A du 21/05/2021 Annexes

E160-2 version 4
du 23/11/2020



' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de LYON
Affaire : VALENCE (26) — IMPLANTATION DE LA CONDUITE

CERTP DE TRANSFERT AU NIVEAU DU CONTRE-CANAL
Afwor, Normes en ligne pour: GINGER CERTP e 200112013 & 10:53 NF PO4500-2013-11
MF P g4-500 — 186 —

Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L' enchalnament des misslons ingéniiere géatechrique (tepes 1 & 3) dolf sulvre les alapes de conceplion ot o raallsation de toud projet
pour contribuer & 13 mafirise des Asquas potachniges. Le maltre O cuviage ou son mandateine dolt faire rdalser successivemsant chacune

O8 ces Missions par une ingéniene geotechnique Chague mission Sappule sur des donnees pAciechniguss Bdapites |SSUBS
I Investigetions geslechniques ppropieas.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHMIGUE PREAL ABLE {G1)

Calta misslon exciut foute epproche tes Quaniiies, dilals st colis Cexacullon 08 uvTapes Qectechnigues qul entrs dans le cade
e la misskon Fatuds geolechnigqus da concepiion [Skspe 2). Clie act & la chams g maktns @ oUvEEe Ol S0n mandatalrs. Cia comprand
dela phEsss -

Prisse Elude d8 S8 (E5)

Ells =t nagiisae en emont dune clude pralimineie, (esquisse ou TAPS pour Lne premisne identficetion des reques gaotechniques
ofun sita.

— Faire una enguéls documentsina sur le cadne peotachniqua du she ef Mexksiance 0 avolsinents aves wata Ou eite ef tee akenbors.

— Dianir 5l Bascin un programme dinvestigalions geatachniques speciique, 8 reelier DU BN assurer &2 sulvi technigue, an axpioiar
Ies remultats,

— Fourmir un rEgpor donnant pour ie Sie Sfs Un Monds Genoigus predmenalre, les principeios caractensiquas petechniquss st une
prEmEss idantiication des Nsques gantEchNiqUES majeurs.

Phase Principes GEnSmEuwy e Constuctin (PG o
Elie est realisee ey state duns Stude praliminalre, d'esquisse ou TAPS pour radulre les consaquances oos riagues gaotechniques
Mmiajeurs inantifids. Ele 5 BppUE oaigataiameant sur des doMaes DeolaChiquas BEEntEes.

— Diéirir 5l b3snin un programme Timestioations. peotechriques specfique, is Mafisar ou BN assurer ke suivl Bchnigue, 8n expiciar
Jess ressullEss.

— Foumir un rapport de syninéss oes données gectschniques & o2 stace d'elude (premiére approche de |a ZIG, hodzons porteurs
potentels, sinsl Que cerEing principes QanNarEwE 08 conshiuchon emdsageabies {notemment fondetions, lamassements, oUWREeS
antemis, amallontions oe sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE COMCEPTION {G2)

Catta mission permet M&laboration du projet tes suvrages pactachriques ot radull ies consequencas des fsques paotechrigues importants
identifies. Elis 2t & ja chargs du mallre dowEge ou Son mandsiaire of esd rdalisés en collaboration avec |2 maltise dEwwe oo tegree
& catte demiére. Elle comprend {rois phases -

Phiase Avani-praet (AVP]

Ele e8! réalsée au siads de Pavant-projet de & maltise d'euvre o £'appuie chiigatolremant sur des donnaas gaotechnigues adaplaes.

— Deanir 5l basein un progrAmME dinvestipations: geatechniquas speciique, e realser DU BN Assurer b Bulvl technigue, an axpiodar
les résultats,

— Foumir un rappoert donnant les hypothéses pactechniouae & prandre en comple au stads sa fevant-projet, les principes de construcion
envisagesites (lermassements, soulenemants, pentas el teius, londalions, essises des dalages at wolies, amélioralions de sois,
dispositions genersies vis-a-vis des nappes ef des avoisinants), wne sbauchs dimanslonnalls par typa d'olnregs geciechnigue ot 8
partinence d'application de ia mathode cbsanationnelie pour une malllsune malvise des rsques paotachrigues.

Phass Projet (PRO}
EBe et maallsse au stads ou projet de la malitise dowre oi S'appuls obigaboirement sur des connees peotschniques adapiees
mmmwrhm

— Detirir 5| basoin un programme Timvestipations: paotechriques specfique, is réefisar ou Bn assurer b sulvl Bchnique, an exploar
les renuliat.

— Foumir un oossler de Syninéss des Nypihaces QEclachniquas & prandrs BN COMpte &4 StAe du projet {VEISUrs Caractanstiques oes
paramétres geclechniques en particuller), 085 nofes bechniques donnant les chob CONSUCHS des Duweges geatechniques
{IBmassaments, soLtensments, panies et tus, Tondtions, Besises des dallages et voiies, ameloralions oa-5ois, dispositions vis-2-vis
dat nappes of dos avosinants), des nobas 62 calcul de dmenslonnement, un BVvis sur e valeurs seulls &t una approche des quantites.

Prisse DCE FACT

Elie 85t rmaisée pour naiser |s Dosslar 63 Consulanon das Enfreprises ot sssistar i malte o ovwage pour Fetahissement des Contrats

o Travalx Evac Ie 0u 1as enirepranaurs retanus pour 165 OUNTRge: pastachniques.

— E3abiir ou pasticiper & |2 FACaCtan oes Documents fechniques nacessalres Bt sufsants & i2 consultation oas entreprises pour IBurs
gturies 03 néalisENoN des OUVTAgES geoiechniques (dossier oo |a phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charpes
particilléres, camne e borersal des prix et Fessmant, fEanning prevsionnes).

— Assister sventuslisment le MaRTe f CUVEDE POUT 18 SSiaction 0es entraprisse, analyser las Dires tachniques, participer & la inasation
tlas places techniguse des ConiTats da trevaln.
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G2 et G 4, distinctes et simultandas)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHMIOUES IVEXECUTION (G2}

Citla misslon penmat de rAduls jes isgues gaolechnigues Meiduals par |2 MISS Bn tBUVTE & lEMps de MEsures comectives adaptation
ou fopimistion. Eile est confiée & Fentreprensur sauf Msposkion conbectuslis conireire, SuT 13 bess 08 1 phass G2 DCEMACT.
Elia comprend dea phasas Inferactives -

Fhase Eiude

— Deinir 51 Besoin LN OGIEMIME Fivestigatons gectechnigues speciligue, e Taliser Cu 8N asSSUTEr |8 SLN techniqus, en expilier
laa resuitan.

— Efudier dans le 03tE I GUVTEgeS geolEChNiqUES - nolEmment éehisseament d°uns nots Thypoinesas pAolechniguas EuT |8 bass dee
donnges foumies par ke contat de tEVALR BNl qUB Ces MELEl oas Aveniuslios IvBstgations Compemantains, definition ot
dimansinnnamant {calcues justficatis) des cuvEpes geotachnigues, Metodes e conOitons Maxecuton (phAsEges GENAMEIEL, Sutvis,
auscultEHons et coniiles & prévolr, valeurs saulls, dispesBons constuctives compEmentaires eveniaios).

— [Elaborer e dosslar géolechnique dexdcuion des ouvrages gaolechnigues provisoires et definitits : plans dewécution, de phasage al
e suhvi.

Phase Sulvf
— Buivre an continu e auscultations at Fewdcution des ouviages péotechnipuss, appliquer &l neces=aiie des dispositions constnictives
prédéfnies en phase Euda.

— Venther |85 donndes qaotachniques par releves Fors des traveus el par un programims dinvestipations géotechninues compdmentains
=l nexcassalre {le raallser ou en Essurer e suhd technique, en explaiier les résullets).

— Etebilr 12 presiafion geolechnique du doesier as uWEEes exscutss [DOE) s foumir ias documants nécsssalres & Fatabissemant
du dossier Mintenentons LREMaures sur fouvrage {DILO)

BUPEAVISION GECTECHMIOUE D'EXECUTION {G4)

Cotte missicn pemet do werfer l2 conformis des hypothéses pactachniques prises en compts dens IS mission Matude ot Euv
geolechniques demacuSion. Ciie et & |2 charge du malie FOUMEgS U S0n mandatsine ot ast Mallste en collaboration avec 3 malttss
O'EUNTE ou Inbagress & Cette demisre. Elie COMPrEND deu Phases Mieractives -

Phase 5 deraude dexdcuion

— [Donmer un avis sur | pariinence des hypothasee geotechriques de Méfude geatechrique d'axécution, des dmensionnements. st
mathodes dexdcution, des adapisfions ou opitimisstions Gss olnages géotechniques proposces par Fenftrepreneur, du piEn
di confriie, ou programme o auscultetion et des valeurs seulls.

Phase 5 du suivf dexdculion

— Par mierventions ponctuslies sur le chantior, dormer un &vis SUr B pertinence ou comexte geolechnique tef guiabserss per
Fentrepransur (53], du comporiemant el quiobsane par Nenfraprensur de M'owvrege st das avoisinanis concamés [G3), de 'adapiation
ou ta M'opBmisation de fouvags gaclechniqus proposee par Fenireprensur (G3).

— donner un avis sur ia prestation geolechnique du DOE et 507 les Gocuments fourmes pour e DILO.

DIAGNOSTIC GEOTECHMIGUE [G5)

Pandent & deéroulament o LN projet ou au cours de |8 via fun cuvrage, 1 peut s nacesssins de proceder, oe fagon sicament Imilsive,

& l'étude d'un ou plushours diémeants gaclechniques specfiques, fans = cadre Tune mission ponctuelie. Ca dagnosic gotectmigues

pracisa miuence de cat ou ces Slements geotechnigues 5UT s risques geolechniques Ideriiles Bins| qus leurs consequances possites

pour f2 profat ou 'ouviage existant.

— Dafinir, aprés enquéts cocumentalre, un progremme Tinvestigations geolschniques spacnque, le réalser ou en &ssunar I8 subv
iechnique. en expilier les reuliEts.

— Efudier un ou pUsiears slements gactechninuas EpACIGUES (Par exemple S0RSNAMENT, Causses AclEChIIFUEE un desordrs) dans e
a0 e ca diagnoetic, Mals sans aucune impication dens 12 giobal® ou projat ou ans Feture oe 'etat ganarml te Mouvrage axistant

— 51 ca Miagnasiic condult 3 modifier UNe patia ou projet ou & réalser M8 TRV SUr [DUWEQS Bxistant, oes sudes pectachniquas o
concapion bioy d'Exdcution ainsl QUUN Suk of une suparvision pAotachniques samN MEalisas ultdrsurament, conformement &
Fenchainement des missions d'ingéniene géotachnique (Slepe 2 etiou 3}
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$P : Sondage destructif avec essais
pressiométriques

SD/PZ : Sondage destructif avec équipement
piézométrique




Sondage non réalisé

$P : Sondage destructif avec essais
pressiométriques




Sondage non réalisé

@. 5C : Sondage au carottier

$P : Sondage destructif avec essais
pressiométriques

\ 4

_._ SD/PZ : Sondage destructif avec équipement
piézométrique




® & ¢

Sondage non réalisé

SC : Sondage au carottier

$P : Sondage destructif avec essais
pressiométriques

SD/PZ : Sondage destructif avec équipement
piézométrique




S sp13 [

dage non réalisé

.@ ndage au carottier

SP : Sondage destructif avec essais
pressiométriques

SD/PZ : Sondage destructif avec équipement
piézométrique
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Implantation du point de sondage SC7
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Implantation du point de sondage SP2
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Implantation du point de sondage SP7
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Implantation du point de sondage SP11
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ANNEXE 3 - SONDAGES SEMI-DESTRUCTIFS A LA TARIERE

« Coupes des sondages ;
« Courbes pressiométriques éventuelles (pi- et Ew).
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Date début de forage :

Client :
Echelle :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

Machine :

E/PI*
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VALENCE (26) - Contre-canal CNR
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Date début de forage :

Client :
Echelle :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

Machine :

E/PI*
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EXGTE 3.22
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'GlNG R SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP7

VALENCE (26) - Contre-canal CNR

Chantier:
Dossier: RLY2.H.140-02

(T

Client :
Echelle :

Date début de forage :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

Machine :

E/PI*

13.3
13.5
13.4

EXGTE 3.22
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PI* (MPa)
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Date début de forage :

Client :
Echelle :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

Machine :

E/PI*

10.7
141
13.8

EXGTE 3.22
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Module
pressiométrique
Em (MPa)

PF (MPa)
PI* (MPa)
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’GlNG R SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP11

VALENCE (26) - Contre-canal CNR

RLY2.H.140-02

Chantier:
Dossier

(T

Client :
Echelle :

Date début de forage :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

Machine :

E/PI*

10.9

16.3

EXGTE 3.22

400

Module
pressiométrique
Em (MPa)

PF (MPa)
PI* (MPa)
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’GlNG R SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP13

VALENCE (26) - Contre-canal CNR

RLY2.H.140-02

Chantier:
Dossier

(T

Client :
Echelle :

Date début de forage :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

Machine :

E/PI*

11.6

11.9

31.9

EXGTE 3.22
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VALENCE (26) - Contre-canal CNR

RLY2.H.140-02

Chantier:

'GlNG R SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP14

Dossier :

(T

Client :
Echelle :

Date début de forage :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

Machine :

EXGTE 3.22
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' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de LYON
Affaire : VALENCE (26) — IMPLANTATION DE LA CONDUITE

CEBTP DE TRANSFERT AU NIVEAU DU CONTRE-CANAL

ANNEXE 4 - SONDAGES CAROTTES

« Coupes détaillées des sols ;
» Photographies des caisses a carotte.

Dossier : RLY2.H.140-02 Indice A du 21/05/2021 Annexes

E160-2 version 4
du 23/11/2020



GINGER
CEBTP

Ech.Prof: 1/50°
(1]

SONDAGE CAROTTE SCH1

Chantier : VALENCE (26) - Contre-canal CNR

Client : VALENCE ROMANS AGGLO
Dossier : RLY2.H.140-02

annexe:

W.GINGHR

CEBTP

date travaux: 08/03/2021

Edité le 20/05/2021

n € . ' .
Prof. | 2| €18 COUPE Description des sols S| Résultats d'essais
m 3|2 Prof NGF & | ou observations
/T 0.10 Caouverture de terre végétale limoneuse marron
j;//V |
/ Remblais : limon peu sableux a cailloutis et i
1 - a galets @max 50 mm
2 sy
/.'/ 0N, 2t
A R Limon sableux & cailloutis
S
e,
s 70 .
* /o”/yo325
E-‘ /6?2;02;2°
. %07
A 3r
";: ///O//oé"
FASI A
4 — 0 %' /f
AR Limon gravelo-sableux gris noir Classe GTR C1A1
/«j:/c//o/°
AR
(55708 —
N 7
0/Y s 28"
5 — jﬁg /5,00
AL/
/6?2 %oﬁoé 4r
% e . ,
/2‘0;;% ok Limon gravelo-sableux gris brun
(0o0: 9%
_ 61478 47 %
&E 6 ] /(O"/:/O/O 106.00 [
(=] Zo /o
i
§ /d?;: ”//d/" / Li 5r
N Kol Mk imon graveleux @max 80 mm
3 Al a7
> S| iress
N7 h 7.00 —
[s2}
o [ Arrét du sondage ]
g
e
©
8
8 8
&
3
o
<
S
5
> 9 —
o
if]
O}
<
a
=z
o]
@
g 10 |
[=2]
3
Sondeuse: SOCOMAFOR Nappe : /
. . , R . . I;‘l la datg dal scﬂld%ge
Observations : Niveau d'eau relevé a 2,3 m de profondeur en fin de forage, correspondant a I'eau residuelle de forage



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon " G I N GH I a

Dossier : RLY2.H.140-02
CEBTP

| aen Uan e
A 'GJNG R N° de Dossier @RLTZ HAGo-BL

atelier- INZDF
Sondage N° ‘. Acd

C3IM™ Dato BlFR2 coisson A
oo i WD 7

Profondeur de

gretagmacbeth  ColorChecker™ Color Rendition Chart

SC1 - Sondage carotté de 0,0 22,0 m



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon ' ‘ G I N G I a

Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

SC1 - Sondage carotté de 2,0 a 4,0 m



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon ' G I N G

Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

V.GING R

Sondage N° Al

LSy on BleBligcase 3
400 s

Profondeur de

SC1 - Sondage carotté de 4,0 a 6,0 m



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon ' G I N G

Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

"(squ(s FQ ChANHER t[tl‘inﬁ(
N* de Dosslar RL"L Welye ~0L
Ateller F—\-;!)f
) | Sondage N°: Mj_
e U9 o R teffagcnvn
e

CEBTP

Profondeur de

SC1 - Sondage carotté de 6,0 a 7,0 m



SONDAGE CAROTTE SC2 annexe:
g}él\];%]SR Chantier : VALENCE (26) - Contre-canal CNR ' GI N G R

Client :VALENCE ROMANS AGGLO CEBTP
Dossier : RLY2.H.140-02

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 11/03/2021
o 4, o]
Prof. | 2| €18 COUPE Description des sols S| Résultats d'essais
m 3|2 Prof NGF & | ou observations
7
/ Remblais : sable et graviers
/L2 2A0.60
/ /. 1r
1 —
2 —
Limon sableux gris marron noir o Classe GTR A1
n
)
3
3 — I
3r
4 -
Grave sableuse grise & galets @max 100 mm Classe GTR D3
" L
é 4r
5 = —
[ Arrét du sondage ]
o 6 —
8
S
&
3
>
5 7 -
|
le]
e
o
&
38 -
&
3
o
<
S
5
> 9 —
o
i
0]
<
a
P4
o]
@
g 10 |
o
S
Sondeuse: SOCOMAFOR Nappe : /

. . ) a la date du sondage
Observations : Niveau d'eau non relevé

Edité le 20/05/2021



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon " G I N GE I a

Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

V.GING=R
Ateller “‘9‘ J
Kondage N°: MH&R
G T of [{ PP, £ 19 1 [ SESSVEP §
2o

o 5 00 .
Profondeur de : &

gretagmacbeth  ColorChecker™ Color Rendition Chart

mEE

SC2 - Sondage carotté de 0,0 22,0 m



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon " G I N G ‘ I a

Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

Sondsge N M dy

e CSI T R v 2

N
Profondaur 05 -S4 B0 sm

FAIGNBCHEAN  ColorCrmcine™ Cotor Fundition Chart

SC2 - Sondage carotté de 2,0 a 4,0 m



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon

Dossier : RLY2.H.140-02

O Ven | M Do i ca e

V. GING:R CHANTER W-&‘\k.

CEBTP N° de Dossier “tTtH 1\“‘
\ Atelier : K"'
Sondagge N°: e
T ettt o MWL, M
_fi00 ., 3

Profondeur de : kt“ a

gretagmacbeth  ColorChecker™ Color

SC2 - Sondage carotté de 4,0 a 5,0 m

W.GING3R

CEBTP



GINGER
CEBTP

SONDAGE CAROTTE SC4

Chantier : VALENCE (26) - Contre-canal CNR

Client : VALENCE ROMANS AGGLO
Dossier : RLY2.H.140-02

annexe:

W.GINGHR

CEBTP

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 10/03/2021
(1] -
Prof. |2 g % COUPE Description des sols S| Résultats d'essais
m 3|2 Prof NGF & | ou observations
% Remblais : sable et graviers
G 0.25
AR
/S?ﬁ:?oﬁ?;"
o;“/é A
A '
TN/
NIRRT
1 o/o% 7
/6A/:/0/0?1°
" %e s
AL
AN
o O/ | —
/oo/o%: ;u/
/6A/:/o/c>%° . .
o;"?: s L Limon gravelo-sableux gris brun
%A/:/Oio%e
2 v
AR
N 2r1|Classe GTR A1
<) NI
g Ao e
- /O;o% ;o?;
- AT
/ooj"% %0
3 - G TN —
(vt
| 43,30
0700
A o
4 - 7
LS Limon +/- sableux marron noir
RN |
o / :///
=) //z/z/ e 4r
5 g 5 s 00 |
[ Arrét du sondage ]
o 6 —
8
3
]
>
57
b
e}
e
g 8 -
R
3
S
84
o
if]
10}
3
P4
o
@
8§ 10
g

Sondeuse: SOCOMAFOR la
Observations : Niveau d'eau relevé a 2,3 m de profondeur en fin de forage, correspondant a ﬁeau resi

Edité le 20/05/2021

Nappe :/

a3 d&uséﬂ"é’ %geeforage



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon " G I N G

Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

Y GING:R craen Valbote
) Vet RCTR Mt
nisr &

Sondage N-
Lf/(ﬂ Date “ofﬂza‘sséﬂ oiq
190

Profondeur ge
— t e,

gretagmacbeth  ColorChecker™ Color Rendition Chart

SC4 - Sondage carotté de 0,0 22,0 m



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon
Dossier : RLY2.H.140-02

V.GING j 70
Cale ML 1Ay A
now A3 P
‘ Sondegs I i
L1 o YL T
Frotondenr s ?( L1 QM #”

SC4 - Sondage carotté de 2,0 a4,0 m



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon ',/ W G I N G ‘ I a

Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

SC4 - Sondage carotté de 4,0 a 5,0 m



SONDAGE CAROTTE SC7 annexe:
g}él\];%]SR Chantier : VALENCE (26) - Contre-canal CNR ' GI N G R

Client :VALENCE ROMANS AGGLO CEBTP
Dossier : RLY2.H.140-02

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 12/03/2021
() » - , .
Prof. | 2| €18 COUPE Description des sols S| Résultats d'essais
m 3|2 Prof NGF & | ou observations
/;/////{// 7 0.10 Couverture de terre végétale limoneuse marron
% :
1 - gﬁgblais supposeés : grave limono-sableuse Classe GTR C1B5
2 —
2r
it
3
3 — [
Sable, graviers et galets @max 50 mm
3r
4 —
u> L
=) 4r
g :
5 - 0t.i.0.0.6.:25.00 L
[ Arrét du sondage ]
o 6 —
8
8
&
3
>
57 -
u
d
o
©
g
g 8 —
&
3
2
<
8
&
o
o
if]
©
<
[a}
=z
e}
@
g 10 |
[=2]
S
Sondeuse: SOCOMAFOR Nappe : /

. a la date du sondage
Observations : Pas d'eau g

Edité le 20/05/2021
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Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

SC7 - Sondage carotté de 0,0 22,0 m



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon ' ‘ G I N G I a

Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

CMAKTIER ‘h“.
POING IR '” “,,Vm‘n WAyt

Alulint “"'
Quiidugn N° 1 M:

(7 LU “‘.""w-w

Mralundaur do i WAE® @

TRl

SC7 - Sondage carotté de 2,0 a4,0 m



GINGER-CEBTP - Agence de Lyon " G I N GH I a

Dossier : RLY2.H.140-02 CEBTP

SC7 - Sondage carotté de 4,0 a 5,0 m



' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de LYON
Affaire : VALENCE (26) — IMPLANTATION DE LA CONDUITE

CEBTP DE TRANSFERT AU NIVEAU DU CONTRE-CANAL

ANNEXE 5 - PROCES VERBAUX DES ESSAIS EN LABORATOIRE

» |dentifications des sols.

Dossier : RLY2.H.140-02 Indice A du 21/05/2021 Annexes

E160-2 version 4
du 23/11/2020



TeneurW-PRG V06~12-19

' Gl NG R RAPPORT D' ESSAI

CEBTP DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX
Méthode par étuvage
GINGER CEBTP LYON Méthode d'essai selon NF P 94-050 (norme périmée)
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales
N° dossier :  RLY2.H140.0002

Désignation:  VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
Localité : VALENCE
Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO

Client / MO : VALENCE ROMANS AGGLO
1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Demandeur/MOE: VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0903

Mode de prélévement : Sondage carotté Sondage : SC1
Prélevé par: DAVEINE Thibault
Date prélévement : 02/04/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison :  02/04/21

Profondeur : 3.25/5.00 m

Dmax (mm) :
Description : | imon graveleux sableux gris
Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage Technicien : GOSSELIN Sophie
Température : 105°C Date essai: 13/04/21

Résutat de l'essai

Teneur en eau naturelle Wnat (%) = 3.8

Dérogation a la norme (NF P 94-050):Le temps d'étuvage a 105°C est au moins de 12h

Observations : Responsable du Laboratoire

Julien JACQUIER

N° Qualité E358 V1 du 01/09/2016 1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 0)
GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST  Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com



GRASOL-PRG V07~12-19

” GI N 63 R RAPPORT D' ESSAI

CERTP ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage a sec aprés lavage
Méthode d'essai selon NF P 94-056 (norme périmée)

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales

N° dossier : RLY2.H140.0002 Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO
Désignation : VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE 1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Localité : VALENCE Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO
Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO 1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Informations sur I'échantillon  N° 21RLY-0903
Mode de prélévement : Sondage carotté Sondage : SC1
Prélevé par: DAVEINE Thibault Profondeur : 3.25/5.00 m
Date prélévement : 02/04/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison : 02/04/21

dm (mm) : 80 dc (mm): 20
Description :  Limon graveleux sableux gris
Informations sur I'essai
Mode de séchage : Etuvage Technicien : GOSSELIN Sophie
Température : 105°C Date essai: 16/04/21
Analyse granulométrique sur 0/D mm
Tamis a mailles | 200 100 80 50 315 20 10 5 2 1 500 400 200 80
carrées (mm) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm pum um pum um
Passa?(;)‘)’“m“'e 1000 1000 = 1000 956 & 950 | 915 864 & 852 839 | 831 | 823 | 817 741 508
Facteur d’uniformité Cu = (N.D.) Facteur de courbure Cc = (N.D.) Facteur de symétrie Cs = (N.D.)
Argilg Limaon Sahle Grave Caillow
100 - 0
- -
- - -
an 10
- " ’ T T | —
20 20
k.
70 30
= B0 40
& o
8 ) )
% 50 50 %
£ #
"(_u 40 50~
0 70
20 20
10 a0
0 oo 0.01 01 1 10 100 1000
Ouverture nominale des tamis a mailles carrées {mrm)
Observations : Lamasse Rcau tamis de coupure est différente de la masse Rc de la fraction (dc/dm). Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
Dérogation a la méthode d'essai: La fin du tamisage sur chaque tamis est déterminée visuellement = :?;f«—-/—;
N° Qualité E357 V2 du 06/08/2018 1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 1)
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VBS-PRG V06~12-19

V. GINGH

R RAPPORT D' ESSAI
CEBTP

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthyléne d'un sol ou

d'un matériaux rocheux par I'essai a la tache

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

NF P 94-068

Informations générales

N° dossier: RLY2.H140.0002
Désignation :  VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
Localité : VALENCE
Chargé d'affaire : STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0903
Mode de prélévement : Sondage carotté

Prélevé par: DAVEINE Thibault
Date prélévement : 02/04/21
Ech. prélevé en caisse a carotte

02/04/21

Mode de conservation :

Date de livraison :

Description : Limon graveleux sableux gris

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C
Résultats
VB = 0.43 gdebleupour 100 g de matériaux sec

VBs = 0.38 gde bleu pour 100 g de matériaux sec

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC1

Profondeur : 3.25/5.00 m

dm (mm): 80

Technicien : Florian PIQUERET
Date essai: 14/04/21

(Sans correction)

C= 89.1 W (%): 1.4

C= proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm (%) - Sidm <5 mm, alors C=100 %

Observations :

N° Qualité E359 V1 du 01/09/2016

Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER

1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 1)
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W.GINGIR

CEBTP

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

NF P 11-300

Informations générales

N° dossier :
Désignation :
Localité :

Chargeé d'affaire :

Informations sur I'échantillon

Mode de prélévement :

Prélevé par :

RLY2.H140.0002

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
VALENCE

STEPHANIE DO CARMO

N° 21RLY-0903

Sondage carotté
DAVEINE Thibault

Date prélévement : 02/04/21

Mode de conservation :

Date de livraison :  02/04/21

Description :

Paramétres de nature
Désignation de I'essai
Dmax
Passant @ 50 mm

Passant a 2 mm (fraction 0/50 mm)

Passant a 80 pm (fraction 0/50 mm)

Passanta 2 um

Limite de liquidité - WL
Limite de plasticité - Wp
Indice de plasticité - IP

VBS

Parameétres d'état hydrique
Désignation de I'essai
Teneur en eau naturelle - Wn

Indice Portant immédiat - IPI
Indice de Consistance

Whn/ W OPN

Pour information:

Teneur en eau Optimale W opPN (%)

Masse volumique séche Optimale p

Observations:

N° Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018

SYN_DON-PRG V07~12-19

Ech. prélevé en caisse a carotte

Limon graveleux sableux gris

oPN (Mg/m3)

Norme Résultats = Unité
ME selon NFP94-056 80 mm
ME selon NFP94-056 95.6 %
ME selon NFP94-056 87.8 %
ME selon NFP94-056 53.1 %
ME selon NFP94-057 %
NF P94-051 %
NF P94-051 %
WL- WP
NF P94-068 0.38 g g:r ﬁ'gg
Norme Résultats = Unité
NF P94-050 3.8 %
NF P94-078
-l (WL-Wn )/IP
NF P94-093

Passant af

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SCA1

Profondeur : 3.25/5.00 m

CLASSIFICATION NF P 11-300: C1A1

%)

mmi®

zant30.08

mm(
W

100
Al A2 A3 s
5
BS BG
12 100
D1 B1 B2
70
D2 B B4
. — — 5 = >
0 0 0.2 1.8 2 C VBS
100,
C1 ou C2
12
D3
0 0.1 VBS
Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
1/1

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com
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TeneurW-PRG V06~12-19

V. GINGH

CEBTP

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

R RAPPORT D' ESSAI

DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX
Méthode par étuvage
Méthode d'essai selon NF P 94-050 (norme périmée)

Informations générales

N° dossier :
Désignation :
Localité :
Chargé d'affaire :

RLY2.H140.0002

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
VALENCE

STEPHANIE DO CARMO

Client / MO : VALENCE ROMANS AGGLO
1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur/MOE: VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0904

Mode de prélévement :
Prélevé par :
Date prélévement :

Mode de conservation :

Date de livraison :

Description

Informations sur I'essai

Mode de séchage

Température

Résutat de l'essai

Dérogation a la norme (NF P

Sondage carotté Sondage : SC2

DAVEINE Thibault Profondeur : 0.60/3.65 m

02/04/21

Ech. prélevé en caisse a carotte

02/04/21

Dmax (mm) :

:Limon sableux gris
. Etuvage Technicien : GOSSELIN Sophie
: 105°C Date essai: 13/04/21

Teneur en eau naturelle Wnat (%) = 5.0

94-050):Le temps d'étuvage a 105°C est au moins de 12h

Observations : Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
N° Qualité E358 V1 du 01/09/2016 1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 0)

GINGER CEBTP Agence de

LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com



GRASOL-PRG V07~12-19

RAPPORT D' ESSAI

W.GINGER

CEBTP

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Méthode par tamisage a sec aprés lavage
Méthode d'essai selon NF P 94-056 (norme périmée)

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales

N° dossier : RLY2.H140.0002
Désignation :
Localité : VALENCE
Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon
Mode de prélévement : Sondage carotté
DAVEINE Thibault

02/04/21

Prélevé par :
Date prélévement :
Mode de conservation :

Date de livraison : 02/04/21

Description : Limon-sableux-gris--~

Informations sur I'essai

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

N° 21RLY-0904

Sondage :

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

SC2

Profondeur : 0.60/3.65 m

Ech. prélevé en caisse a carotte

dm (mm): 31.5

Mode de séchage : Etuvage Technicien : GOSSELIN Sophie
Température : 105°C Date essai: 16/04/21
Analyse granulométrique sur 0/D mm
Tamis a mailles | 200 100 80 50 315 20 10 5 2 1 500 400 200 80
carrées (mm) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm pum um pum um
Passa?(;)‘)’“m“'é 100.0  100.0 = 100.0 = 100.0 1000 | 986 & 982 | 97.8 974 | 97.0 | 956 | 941 692  37.4
Facteur d’uniformité Cu = (N.D.) Facteur de courbure Cc = (N.D.) Facteur de symétrie Cs = (N.D.)
Argilg Limaon Sahle Grave Caillow
100 i Y s P = — - —— '
" -
an 10
S0 20
70 30
T_,PS 60 40 .
0 o
§ 50 50 %
= #
"(_u 40 50~
30 70
20 20
10 ag
0 3001 0.01 01 1 10 100 1000
Ouverture nominale des tamis a mailles carrées {mrm)
Observations :

Dérogation a la méthode d'essai: La fin du tamisage sur chaque tamis est déterminée visuellement

N° Qualité E357 V2 du 06/08/2018

171

Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
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PV édité le 16/04/2021 (version 0)
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VBS-PRG V06~12-19

' Gl NG R RAPPORT D' ESSAI

CEBTP

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthyléne d'un sol ou

d'un matériaux rocheux par I'essai a la tache

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

NF P 94-068

Informations générales

N° dossier: RLY2.H140.0002
Désignation :
Localité : VALENCE

Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0904
Mode de prélévement : Sondage carotté

Prélevé par: DAVEINE Thibault
Date prélévement : 02/04/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison :  02/04/21

Description : Limon sableux gris

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C
Résultats
VB = 0.31 gdebleupour 100 g de matériaux sec

VBs = 0.30 gde bleu pour 100 g de matériaux sec

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC2

Profondeur : 0.60/3.65 m

dm (mm): 31.5

Technicien : Florian PIQUERET
Date essai: 14/04/21

(Sans correction)

C= 9738 W (%): 1.5

C= proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm (%) - Sidm <5 mm, alors C=100 %

Observations :

N° Qualité E359 V1 du 01/09/2016

Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER

1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 1)

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST  Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com



' Gl NG R RAPPORT D' ESSAI

CEBTP CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES

REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales

N° dossier: RLY2.H140

NF P 11-300

.0002

Désignation :  VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE

Localité : VALENCE

Chargé d'affaire : STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon

N° 21RLY-0904

Mode de prélévement : Sondage carotté
Prélevé par : DAVEINE Thibault

Date prélévement : 02/04/21

Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison :  02/04/21

Description : Limon sableux gris

Paramétres de nature
Désignation de I'essai

Dmax
Passant @ 50 mm
Passant a 2 mm (fraction 0/50 mm)
Passant a 80 pm (fraction 0/50 mm)
Passanta 2 um
Limite de liquidité - WL
Limite de plasticité - Wp
Indice de plasticité - IP

VBS

Parameétres d'état hydrique
Désignation de I'essai
Teneur en eau naturelle - Wn

Indice Portant immédiat - IPI
Indice de Consistance - lc

Whn/ W OPN

Pour information:

Teneur en eau Optimale W opPN (%)

Masse volumique séche Optimale p

Observations:

N° Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018

SYN_DON-PRG V07~12-19

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST  Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58

Norme Résultats
ME selon NFP94-056 32
ME selon NFP94-056 100.0
ME selon NFP94-056 97.4
ME selon NFP94-056 37.4

ME selon NFP94-057
NF P94-051
NF P94-051
WL- WP
NF P94-068 030

Norme Résultats

NF P94-050 5.0
NF P94-078
(WL-Wn )/IP

NF P94-093

oPN (Mg/m3)

Unité
mm
%
%
%
%
%
%

g de bleu
pour 100

Unité
%

Passant af

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC2

Profondeur : 0.60/3.65 m

CLASSIFICATION NF P 11-300: A1

%)

mmi®

zant30.08

mm(
W

12 25 40 IP
100
Al A2 A3 s
5
BS BG
12 100
D1 B1 B2
70
D2 B B4
0 0.1 0.2 1.5 25 € T
100,
(B | 7] Cc2
12 T
D3
0 0.1
Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
1/1

Email:cebtp.lyon@groupeginger.com
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TeneurW-PRG V06~12-19

' Gl NG R RAPPORT D' ESSAI

CEBTP DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX

Méthode par étuvage

GINGER CEBTP LYON Méthode d'essai selon NF P 94-050 (norme périmée)

53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales
N° dossier :  RLY2.H140.0002

Désignation:  VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
Localité : VALENCE
Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0905

Mode de prélévement : Sondage carotté
Prélevé par: DAVEINE Thibault
Date prélévement : 02/04/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison :  02/04/21

Description :  Grave sableuse grise

Informations sur I'essai

Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C

Résutat de l'essai

Teneur en eau naturelle Wnat (%) =

Dérogation a la norme (NF P 94-050):Le temps d'étuvage a 105°C est au moins de 12h

Observations :

N° Qualité E358 V1 du 01/09/2016

Client / MO : VALENCE ROMANS AGGLO
1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Demandeur/MOE: VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC2

Profondeur : 3.65/5.00 m

Dmax (mm) :

Technicien : GOSSELIN Sophie
Date essai : 13/04/21

0.3
Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 0)

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com



GRASOL-PRG V07~12-19

W.GINGER

CEBTP

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Méthode par tamisage a sec aprés lavage
Méthode d'essai selon NF P 94-056 (norme périmée)

Informations générales

N° dossier :
Désignation :
Localité :
Chargé d'affaire :

Informations sur I'échantillon

Mode de prélévement :
Prélevé par :
Date prélévement :

Mode de conservation :

Date de livraison :

Description :

RLY2.H140.0002

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
VALENCE

STEPHANIE DO CARMO

N° 21RLY-0905
Sondage carotté

DAVEINE Thibault

02/04/21

Ech. prélevé en caisse a carotte
02/04/21

Grave sableuse grise

Informations sur I'essai

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

Sondage :

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

SC2

Profondeur : 3.65/5.00 m

dm (mm) : 100

dc (mm): 20

Mode de séchage : Etuvage Technicien : GOSSELIN Sophie
Température : 105°C Date essai: 16/04/21
Analyse granulométrique sur 0/D mm
Tamis a mailles | 200 100 80 50 31.5 20 10 5 2 1 500 400 200 80
carrées (mm) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm pum um pum um
Passa?(;)‘)’“m“'é 100.0 1000 =947 = 81 | 680 561 395 310 248 | 224 183 158 9.1 6.0
Facteur d’uniformité Cu = 105.1 Facteur de courbure Cc = 3.8 Facteur de symétrie Cs = 20.1
Argilg Limaon Sahle Grave Caillow
100 " 4 0
k-
=Ty} r 10
S0 20
70 ) 1]
~— B0 <0
é ou ] ]
2
™ S0 S0
@
= .
& 40 50

- 0.001

0.01 0.1 1

10 100 1000

Ouverture nominale des tamis a mailles carrées {mrm)

Observations : Lamasse Rcau tamis de coupure est différente de la masse Rc de la fraction (dc/dm).

Dérogation a la méthode d'essai: La fin du tamisage sur chaque tamis est déterminée visuellement

N° Qualité E357 V2 du 06/08/2018
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Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
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VBS-PRG V06~12-19

R RAPPORT D' ESSAI

V. GINGH

CEBTP

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthyléne d'un sol ou

d'un matériaux rocheux par I'essai a la tache

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

NF P 94-068

Informations générales

N° dossier: RLY2.H140.0002
Désignation :
Localité : VALENCE

Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0905
Mode de prélévement : Sondage carotté

Prélevé par: DAVEINE Thibault
Date prélévement : 02/04/21

Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison :  02/04/21

Description : Grave sableuse grise

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C
Résultats
VB= 0.13 gde bleupour 100 g de matériaux sec

VBs = 0.05 gde bleu pour 100 g de matériaux sec

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC2

Profondeur : 3.65/5.00 m

dm (mm): 100

Technicien : Florian PIQUERET
Date essai: 14/04/21

(Sans correction)

C= 352 W (%): 1.5

C= proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm (%) - Si dm <5 mm, alors C=100 %

Observations :

N° Qualité E359 V1 du 01/09/2016

Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER

1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 1)
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SYN_DON-PRG V07~12-19

' GI NG R RAPPORT D' ESSAI
CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

CEBTP

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

NF P 11-300

Informations générales

N° dossier :
Désignation :
Localité :

Chargeé d'affaire :

RLY2.H140.0002

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
VALENCE

STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon  N° 21RLY-0905

Mode de prélévement :
Prélevé par :
Date prélévement :

Mode de conservation :

Date de livraison :

Description :

Sondage carotté

DAVEINE Thibault

02/04/21

Ech. prélevé en caisse a carotte

02/04/21

Grave sableuse grise

Parametres de nature

Désignation de I'essai Norme Résultats = Unité
Dmax ME selon NFP94-056 100 mm
Passant & 50 mm ME selon NFP94-056 88.1 %
Passant a 2 mm (fraction 0/50 mm) = ME selon NFP94-056 28.1 %
Passant & 80 pum (fraction 0/50 mm) = ME selon NFP94-056 6.8 %
Passant a 2 um ME selon NFP94-057 %
Limite de liquidité - WL NF P94-051 %
Limite de plasticité - Wp NF P94-051 %
Indice de plasticité - IP WL - WP
VBS NF P94-068 0.05 ggm'gg

Parameétres d'état hydrique

Désignation de I'essai Norme Résultats =~ Uniteé
Teneur en eau naturelle - Wn NF P94-050 0.3 %
Indice Portant immédiat - IPI NF P94-078
Indice de Consistance - Ic (WL-Wn )/IP
Wn/W opPN NF P94-093

Pour information:

Teneur en eau Optimale W opPN (%) :

Masse volumique séche Optimale p opN (Mg/m3)

Observations:

N° Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018
GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC2

Profondeur : 3.65/5.00 m

CLASSIFICATION NF P 11-300: D3

%)

Passant af

mmi®

zant30.08
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100
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12 100
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U U U E '.,'E(‘:,
100,
(B | 7] Cc2
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D3
0.1
1] 0 VBS
Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
1/1
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TeneurW-PRG V06~12-19

V. GINGH

CEBTP

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

R RAPPORT D' ESSAI

DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX
Méthode par étuvage
Méthode d'essai selon NF P 94-050 (norme périmée)

Informations générales

N° dossier :
Désignation :
Localité :
Chargé d'affaire :

RLY2.H140.0002

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
VALENCE

STEPHANIE DO CARMO

Client / MO : VALENCE ROMANS AGGLO
1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur/MOE: VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0906

Mode de prélévement :
Prélevé par :
Date prélévement :

Mode de conservation :

Date de livraison :

Description

Informations sur I'essai

Mode de séchage

Température

Résutat de l'essai

Dérogation a la norme (NF P

Sondage carotté Sondage : SC4

DAVEINE Thibault Profondeur : 1.25/3.30 m

02/04/21

Ech. prélevé en caisse a carotte

02/04/21

Dmax (mm) :

:Limon gravelo-sableux gris
. Etuvage Technicien : GOSSELIN Sophie
: 105°C Date essai: 13/04/21

Teneur en eau naturelle Wnat (%) = 2.9

94-050):Le temps d'étuvage a 105°C est au moins de 12h

Observations : Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
N° Qualité E358 V1 du 01/09/2016 1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 0)

GINGER CEBTP Agence de

LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com



GRASOL-PRG V07~12-19

RAPPORT D' ESSAI

W.GINGER

CEBTP

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Méthode par tamisage a sec aprés lavage
Méthode d'essai selon NF P 94-056 (norme périmée)

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales

N° dossier : RLY2.H140.0002
Désignation :
Localité : VALENCE
Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon
Mode de prélévement : Sondage carotté
DAVEINE Thibault

02/04/21

Prélevé par :
Date prélévement :
Mode de conservation :

Date de livraison : 02/04/21

Description

Informations sur I'essai

: Limon-gravelo-sableux gris -

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

N° 21RLY-0906

Sondage :

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

SC4

Profondeur : 1.25/3.30 m

Ech. prélevé en caisse a carotte

dm (mm) : 50

dc (mm): 20

Mode de séchage : Etuvage Technicien : GOSSELIN Sophie
Température : 105°C Date essai: 16/04/21
Analyse granulométrique sur 0/D mm
Tamis a mailles | 200 100 80 50 31.5 20 10 5 2 1 500 400 200 80
carrées (mm) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm pum um pum um
Passa?(;)‘)’“m“'é 100.0 = 100.0 1000 = 100.0 958 | 88.6 = 783 764 749 737 | 700 677 @538 357
Facteur d’uniformité Cu = (N.D.) Facteur de courbure Cc = (N.D.) Facteur de symétrie Cs = (N.D.)
Argilg Limaon Sahle Grave Caillow
100 l - )
-
an 10
20 r 20
- -
y
70 P 30
;.,P-: 60 40 -
< " e
§ 50 50 %
£ #
"(_u 40 50~

- 0.001 0.01

0.1 1

10 100

Ouverture nominale des tamis a mailles carrées {mrm)

Observations : Lamasse Rcau tamis de coupure est différente de la masse Rc de la fraction (dc/dm).

Dérogation a la méthode d'essai: La fin du tamisage sur chaque tamis est déterminée visuellement

N° Qualité E357 V2 du 06/08/2018
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Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER

— 13.,‘«'/-;
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PV édité le 16/04/2021 (version 1)

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST  Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com



VBS-PRG V06~12-19

' Gl NG R RAPPORT D' ESSAI

CEBTP

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthyléne d'un sol ou

d'un matériaux rocheux par I'essai a la tache

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

NF P 94-068

Informations générales

N° dossier: RLY2.H140.0002
Désignation :
Localité : VALENCE

Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0906
Mode de prélévement : Sondage carotté

Prélevé par: DAVEINE Thibault
Date prélévement : 02/04/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison :  02/04/21

Description : Limon gravelo-sableux gris

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C
Résultats
VB = 0.33 gdebleupour 100 g de matériaux sec

VBs = 0.25 gde bleu pour 100 g de matériaux sec

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC4

Profondeur : 1.25/3.30 m

dm (mm): 50

Technicien : Florian PIQUERET
Date essai: 14/04/21

(Sans correction)

C= 764 W (%): 1.6

C= proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm (%) - Sidm <5 mm, alors C=100 %

Observations :

N° Qualité E359 V1 du 01/09/2016

Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER

1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 1)

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST  Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com



' Gl NG R RAPPORT D' ESSAI

CEBTP CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES

REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales

N° dossier: RLY2.H140

NF P 11-300

.0002

Désignation :  VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE

Localité : VALENCE

Chargé d'affaire : STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon

N° 21RLY-0906

Mode de prélévement : Sondage carotté
Prélevé par : DAVEINE Thibault

Date prélévement : 02/04/21

Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison :  02/04/21

Description : Limon gravelo-sableux gris. ..

Paramétres de nature
Désignation de I'essai

Dmax
Passant @ 50 mm
Passant a 2 mm (fraction 0/50 mm)
Passant a 80 pm (fraction 0/50 mm)
Passanta 2 um
Limite de liquidité - WL
Limite de plasticité - Wp
Indice de plasticité - IP

VBS

Parameétres d'état hydrique
Désignation de I'essai
Teneur en eau naturelle - Wn

Indice Portant immédiat - IPI
Indice de Consistance - lc

Whn/ W OPN

Pour information:

Teneur en eau Optimale W opPN (%)

Masse volumique séche Optimale p

Observations:

N° Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018

SYN_DON-PRG V07~12-19

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST  Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58

Norme Résultats
ME selon NFP94-056 50
ME selon NFP94-056 100.0
ME selon NFP94-056 74.9
ME selon NFP94-056 35.7

ME selon NFP94-057
NF P94-051
NF P94-051
WL- WP
NF P94-068 025

Norme Résultats

NF P94-050 2.9
NF P94-078
(WL-Wn )/IP

NF P94-093

oPN (Mg/m3)

Unité
mm
%
%
%
%
%
%

g de bleu
pour 100

Unité
%

Passant af

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC4

Profondeur : 1.25/3.30 m

CLASSIFICATION NF P 11-300: A1

%)

mmi®

zant30.08

mm(
W

12 25 40 IP
100
Al A2 A3 s
5
BS BG
12 100
D1 B1 B2
70
D2 B B4
0 0.1 0.2 1.5 25 € T
100,
(B | 7] Cc2
12 T
D3
0 0.1
Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
1/1

Email:cebtp.lyon@groupeginger.com
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TeneurW-PRG V06~12-19

' Gl NG R RAPPORT D' ESSAI

CEBTP DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX

Méthode par étuvage

GINGER CEBTP LYON Méthode d'essai selon NF P 94-050 (norme périmée)

53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales
N° dossier :  RLY2.H140.0002

Désignation:  VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
Localité : VALENCE
Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0907

Mode de prélévement : Sondage carotté
Prélevé par: DAVEINE Thibault
Date prélévement : 02/04/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison :  02/04/21

Description :  Grave limono-sableuse grise

Informations sur I'essai

Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C

Résutat de l'essai

Teneur en eau naturelle Wnat (%) =

Dérogation a la norme (NF P 94-050):Le temps d'étuvage a 105°C est au moins de 12h

Observations :

N° Qualité E358 V1 du 01/09/2016

Client / MO : VALENCE ROMANS AGGLO
1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Demandeur/MOE: VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC7

Profondeur : 0.10/2.00 m

Dmax (mm) :

Technicien : GOSSELIN Sophie
Date essai : 14/04/21

2.4
Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
1/1 PV édité le 16/04/2021 (version 0)

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com
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” GI N 63 R RAPPORT D' ESSAI

CERTP ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage a sec aprés lavage
Méthode d'essai selon NF P 94-056 (norme périmée)

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales

N° dossier : RLY2.H140.0002 Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO
Désignation : VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE 1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Localité : VALENCE Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO
Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO 1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Informations sur I'échantillon  N° 21RLY-0907
Mode de prélévement : Sondage carotté Sondage : SC7

Prélevé par: DAVEINE Thibault Profondeur : 0.10/2.00 m

Date prélévement : 02/04/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison : 02/04/21

dm (mm) : 80 dc (mm): 20
Description :  Grave limono-sableuse grise
Informations sur I'essai
Mode de séchage : Etuvage Technicien : GOSSELIN Sophie
Température : 105°C Date essai: 16/04/21

Analyse granulométrique sur 0/D mm
Tamis a mailles | 200 100 80 50 31.5 20 10 5 2 1 500 400 200 80

carrées (mm) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm pum um pum um
Passa?(;)‘)’“m“'é 100.0 = 100.0 1000 = 97.3 = 87.9 | 77.7 = 648 57.3 517 489 | 452 432 367  26.1

Facteur d’uniformité Cu = (N.D.) Facteur de courbure Cc = (N.D.) Facteur de symétrie Cs = (N.D.)
Argilg Limaon Sahle Grave Caillow

100

{s)sniay

Tamisats (%)
th
i

< 0.001 0.01 0.1 1 10
Ouverture nominale des tamis a mailles carrées {mrm)

Observations : Lamasse Rcau tamis de coupure est différente de la masse Rc de la fraction (dc/dm).

Dérogation a la méthode d'essai: La fin du tamisage sur chaque tamis est déterminée visuellement

N° Qualité E357 V2 du 06/08/2018 171

100 1000

Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
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PV édité le 16/04/2021 (version 1)

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST  Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com
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V.GINGIR

CEBTP

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

Informations générales

N° dossier : RLY2.H140.0002
Désignation :  VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE

RAPPORT D' ESSAI

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthyléne d'un sol ou

d'un matériaux rocheux par I'essai a la tache
NF P 94-068

Localité : VALENCE Demandeur / MOE
Chargé d'affaire: STEPHANIE DO CARMO

Informations sur I'échantillon N° 21RLY-0907
Mode de prélévement : Sondage carotté Sondage : SC7

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
‘VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Prélevé par: DAVEINE Thibault Profondeur : 0.10/2.00 m
Date prélévement : 02/04/21
Mode de conservation : Ech. prélevé en caisse a carotte

Date de livraison :  02/04/21

dm (mm): 80
Description : Grave limono-sableuse grise
Informations sur I'essai
Mode de séchage : Etuvage Technicien :
Température : 105°C Date essai :

Résultats

VB = 0.46 gde bleupour 100 g de matériaux sec

VBs = 0.27 gde bleu pour 100 g de matériaux sec C= 5838

C= proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm (%) - Si dm <5 mm, alors C=100 %

Observations :

N° Qualité E359 V1 du 01/09/2016

1/1

Florian PIQUERET
14/04/21

(Sans correction)

W (%) : 3.5

Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER

PV édité le 16/04/2021 (version 1)

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST  Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com



W.GINGIR

CEBTP

GINGER CEBTP LYON
53 RUE JEAN ZAY
69800 ST PRIEST

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

NF P 11-300

Informations générales

N° dossier :
Désignation :
Localité :
Chargeé d'affaire :

Informations sur I'échantillon

Mode de prélévement :

Prélevé par :

RLY2.H140.0002

VALENCE - LIAISON EPERVIERE MAUBOULE
VALENCE
STEPHANIE DO CARMO

N° 21RLY-0907

Sondage carotté
DAVEINE Thibault

Date prélévement : 02/04/21

Mode de conservation :

Date de livraison :  02/04/21

Description :

Parameétres de nature
Désignation de I'essai
Dmax
Passant @ 50 mm

Passant a 2 mm (fraction 0/50 mm)

Passant a 80 pm (fraction 0/50 mm)

Passanta 2 um

Limite de liquidité - WL
Limite de plasticité - Wp
Indice de plasticité - IP

VBS

Parameétres d'état hydrique
Désignation de I'essai
Teneur en eau naturelle - Wn

Indice Portant immédiat - IPI
Indice de Consistance - lc

Whn/ W OPN

Pour information:

Teneur en eau Optimale W opPN (%)

Masse volumique séche Optimale p

Observations:

N° Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018

SYN_DON-PRG V07~12-19

Ech. prélevé en caisse a carotte

Grave limono-sableuse grise

Norme Résultats = Unité
ME selon NFP94-056 80 mm
ME selon NFP94-056 97.3 %
ME selon NFP94-056 53.1 %
ME selon NFP94-056 26.8 %
ME selon NFP94-057 %
NF P94-051 %
NF P94-051 %
WL - WP
NF P94-068 0.27 g gfr ﬁ'gg
Norme Résultats = Unité
NF P94-050 24 %
NF P94-078
(WL-Wn )/IP
NF P94-093

OPN (Mg/m3)

Passant af

Client/ MO : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE
Demandeur / MOE : VALENCE ROMANS AGGLO

1 PLACE JACQUES BREL - 26000 VALENCE

Sondage : SC7

Profondeur : 0.10/2.00 m

CLASSIFICATION NF P 11-300: C1B5

%)

mmi®

zant30.08

mm(
W

12 25 40 IP
100
~1 A2 A3 faya)
5
BS BEG
12 100
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70
D2 B B4
. — — 5 = >
0 0 0.2 1.8 2 C VBS
100,
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0 0.1 VBS
Responsable du Laboratoire
Julien JACQUIER
1/1

GINGER CEBTP Agence de LYON - 53 RUE JEAN ZAY 69800 ST PRIEST Tél:04.72.79.59.59 Fax:04.72.79.59.58 Email:cebtp.lyon@groupeginger.com
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